
ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY 
,Z8 Nitrica - Oprava jedalne* 

uzatvorena podrla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika 

Objednavatel: 
Sidlo: 

Statutarny zastupca: 
Osoba opravnena rokovat 
vo veciach zmluvnych: 
e-mail: 

ICO: 
DIC: 
IC DPH: 
Bankové spojenie: 
Cislo uétu: 
(dalej len "Objednavatel") 

Zhotovitel: 
Sidlo: 
Statutarny zastupca: 
Osoby opravnené rokovat 
vo veciach zmluvnych: 
vo veciach technickych: 
ICO: 
DIC: 
ICDPH: 
Obchodny register: 
Bankové spojenie: 
Cislo u&tu: 
SWIFT: 
(dalej len "Zhotovitel") 

(d'alej len Zmiuva) 

1. Zmluvné strany 

Obec Nitrica 

Nitrica 489, 972 22 Nitrica 

Ing. Miroslav Jemala 

ing. Miroslav Jemala 
starosta@obecnitrica.sk 
00318329 
2021211753 

Prima banka Slovensko, a. s., pobo¢ka Prievidza 
SK49 5600 0000 0090 0025 1003 

HERMES IP s.r.o. 
Tallerova 4, 811 02 Bratislava 

Igor Pastierik - konatel 
Ing. Juraj Medera 
31444 300 
2020468736 
SK2020468736 
OR Mestského sudu Bratislava lll, odd.: Sro, vlozka ¢&islo: 116631/B 

Tatra banka, a.s 

SK95 1100 0000 0029 4611 2088 
TATRSKBX 

2. Predmet zmluvy 

21 Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitefa vykonat vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost 

stavebné prace a dodavku materialov na stavbe »ZS Nitrica - Oprava jedalne* (dalej len "Dielo") za 

podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatefovi. 

2.2 Zhotovitel vyhlasuje, ze je opravneny a odborne sposobily vykonat Dielo. 
2.3 Zhotovitel zna$a nebezpegenstvo $kody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia 

24 

25 

3.1 

Objednavatelom. 
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podfa odovzdanych podkladov pre plnenie zmiuvy, 

technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby sluZilo 

uréenému Ucelu. Osoby a véetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré si nutné a potrebné k 

riadnemu spineniu zavazku Zhotovitela podfa tejto Zmluvy, je povinny zabezpelit Zhotovitel na 

vlastné naklady a nebezpe&enstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak. 
Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit Dielo podfa vykazu 

vymer/rozpo&tu. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vyluéne skutoCne zrealizovanych prac. 

3. Cena za Dielo 

Cena za Dielo je stanovena podia § 3 zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskor$ich predpisov, 

vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a 

povaZuje sa za pevnl, nemennl a maximalnu cenu 

cena bez DPH 474 888,59 eur 

23 % DPH 109 224,38 eur 

cena vratane DPH 584 112,97 eur 

Strana1z8



3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Cena za Dielo bola zaokrahlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného 
vykazu vymer. Véade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane 
DPH. 
Cena za Dielo je cena maximalna a zahfiia naklady na splnenie v8etkych zmluvnych zévazkov 
Zhotovitela vyplyvajlcich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nékladov alebo vydavkov Zhotovitela 
vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatefovi tak, aby bolo Dielo uzivania 
schopné a spdsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nékladov, skladného, nakladov na 
vypracovanie dokumentacie skutotnej realizacie Diela, pripravné stavebné prace, naklady na 
“vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniskaapod. - T 
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v jednotlivych 
poloZkach v nadvaznosti na technické $pecifikacie, vratane vetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa 

vyzaduji a moé2u sUvisiet s uplnou realizaciou Diela, vratane doCasnych diel, materialu, dodavky, 

montaze, vsetkych skugok, do¢asnych préc, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vsetkych 
rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a 
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZzena. Ma sa za to, Ze zriadovacie naklady Zhotovitela, 
zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozloZzené rovnomerne vo vsetkych jednotkovych 
sadzbach. 
Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, si zahrnuté v inych ocenenych 
polozkach. Jednotkové ceny st povazované za koneéné a platné poCas celej doby realizacie Diela. 

Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpodte zavéazuji Zhotovitefa a platia poCas 
trvania Zmluvy. 
K zmene ceny méze ddjst” 
3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH, 
3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su 

dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti doméacej ponuke. Toto musi 
Zhotovitel preukazat'. 

4. Platobné podmienky 
Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne: 
411 ciastkovymi faktirami, 

41.2 konecnou fakturou. 
Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesaéne, najneskér do piateho dna nasledujuceho 
kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac adodavok a predioZit ho Objednavatelovi 
k odsthlaseniu a to v rozsahu, ako je $pecifikovana cena za Dielo. Su¢astou supisu vykonanych prac 
a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentécia zrealizovanych prac, a to obzviast detailne 
zachytenych konstrukcii, ktoré st dalsimi pracami zakryté, na USB disku. SUpis prac bude vyhotoveny 
v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, 
poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Stavebny dozor 
najneskdr do piatich pracovnych dni od doruéenia slpisu vykonanych prac, predmetny supis 
vykonanych prac odsuhlasi alebo vrati Zhotovitefovi na prepracovanie. V pripade vratenia sUpisu 
vykonanych prac stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel 
predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloZi ich znovu na odsuhlasenie 
stavebnému dozoru. 
Zhotovitel je opravneny vystavit' Giastkovl fakturu raz mesaéne na zaklade schvalenych supisov 
vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktura vystavena. 
Zhotovitel predlozi Objednavatelovi prisludnu faktaru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie na 
USB disku) v $tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi 
Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovu adresu Objednéavatela, pricom za def dorucenia sa 
povazuje neskorsi z predmetnych spdésobov dorucenia faktury. 
Faktura vystavena Zhotovitefom musi byt v stlade s prisludnymi pravnymi predpismi, najma zakonom 
&.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve 
v platnom zneni. Faktura musi obsahovat minimaine tieto udaje: 
- oznacenie faktura a jej &islo, 
- oznadenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH, 
- oznacenie banky a &isla Gétu, 
- miesto a nazov Diela, eviden¢né E&islo stavby, 
- ¢&islo Zmluvy, datum jej uzatvorenia, 
- oznadenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac al/alebo vybavenia vzmysle 

ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky C. 
MF/010175/2004-42, 

- zdanitelné obdobie, 
- den vystavenia, defi splatnosti faktury, 
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4.6 

4.7 

4.8 
4.9 

4.10 

5.1 

5.2 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

- Gétovanu giastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovt fakturovant sumu po objektoch 
— véetky sumy budl uvedené s presnostou na dve desatinné miesta, 

- petiatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela. 
K fakture je Zhotovitel povinny dolozit nasledovné naleZitosti: 
- kryci list faktary, 
- zistovaci protokol, 
- schvéleny slpis vykonanych prac, 
Koneéna faktura bude Zhotovitefom vystavena do 14 dni odo diia podpisania protokolu o odovzdani 
“a prevzati Diela a okrem ndleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat: 
- vyGgtovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych supisov 

prac, 
- zapotitanie véetkych &iastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby, 
- vyl&tovanie véetkych zmluvnych pokut a opravnenych néarokov Objednavatela na nahradu $kody, 

na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia koneénej faktury, ako aj vyuétovanie narokov na 
nahradu zvy$enych nakladov spésobenych Objednavatelovi €innostou Zhotovitela, 

- vylgtovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp. pre 
Zhotovitefa vykonal pocas realizacie Diela. 

Faktara bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za u¢elom zaradenia do HIM. 
V pripade, ak ktorakolvek faktura Zhotovitefa nebude obsahovat naleZitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.6, 

resp. kone&na faktura aj podfa bodu 4.7 tohto &lanku, je Objednévatel opravneny vratit ju Zhotovitefovi 
na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktury za¢ina plynat diiom doru€enia opravenej 
faktury. 
Lehota splatnosti faktar je 14 dni odo diia doru€enia faktary. 

5. Cas plnenia 
Zhotovitel sa zavazuje: 
a) prevziat stavenisko na vyzvu Objednavatefa zaslan do 15 kalendarnych dni odo dfia ucinnosti 

tejto Zmluvy, 
b) zagat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska, 
c) zrealizovat stavebné prace do 20 mesiacov od prevzatia staveniska, 
d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednévatelovi, ak sa zmluvné strany nedohodnu 

inak. 
V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.1 pism. a) a d) Zmiuvy ma Objednavatel narok 

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom péatdesiat eur) za kazdy deft omeskania. 

6. Vykonanie Diela 

Zhotovitel je povinny zabezpetit' pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej doby 

realizacie Diela. 
Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky |. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky, 
skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené Objednavatelom pisomnou 
formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi, 

bezpe&nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami véeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané 

pouzivat drobnu i velki mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne 

neodborne upravovana, nie su pre fu vypracované technické a technologické predpisy a jej 

prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpe€nostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. 
by mohlo déjst’ k zhor$eniu Zivotného prostredia. 
Zhotovitel je povinny pred zagatim realizacie Diela zabezpelit pre svojich pracovnikov vsetky 
potrebné Skolenia atesty na bezpe¢nost aochranu zdravia pri préci. Zhotovitel zodpoveda za 

bezpeénost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie v8etkych povinnosti pri realizacii 

Diela v sulade s vyhlaskou & 147/2013 Zb. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri 

stavebnych pracach, nariadenim viady SR & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych 

a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dal8imi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je 
Zhotovitel povinny dodrziavat véetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o 

ochrane Zivotného prostredia ako aj dalsie v8eobecne zavazné pravne predpisy vztahujuce sa na 

realizaciu Diela. 
Zhotovitel uréuje zamestnanca zodpovedného za vytvorenie podmienok bezpecnosti a ochrany 

zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na stavenisku a zaroven uréuje hlavného koordinatora 

ginnosti, pritom identifikacia tychto os6b moZe byt uvedena samostatne (napr. v zapise o odovzdani 

staveniska alebo v stavebnom denniku). 
Zhotovitel je povinny ku diu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokopie dokladov 

o odbornej spésobilosti svojich pracovnikov vratane fotoképii osved&eni o Zivnostenskom opravneni 

a inych osvedgeni opraviiujucich Zhotovitela k realizacii Diela. 
Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. V pripade, ak Zhotovitel realizuje 

Dielo prostrednictvom subdodéavatelov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam. 
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6.7 

6.8 

6.12 

6.13 

6.14 

6.15 

6.16 

6.17 

6.18 

6.19 

6.20 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

Zhotovitel vyhlasuje, Ze 
6.7.1 pretital, preveril a pochopil véetky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne namietky, 
6.7.2 vsetky pozadované vykony a stavebné prace st mu jasné a nema k nim Ziadne namietky, 
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat 

Dielo bez vad, kompletne afunkéne podfa vsetkych prislusnych STN v stanovenych 
terminoch a kvalite. 

Objednavatel poveri funkciou stavebného dozoru osobu opréavnend na vykon tejto Cinnosti a 
Zhotovitel poveri funkciou vedlceho stavby osobu opravnenu na vykon tejto Cinnosti, pricom 
identifikacia tychto oséb méZe byt uvedena samostatne (napr. v zapise o odovzdani staveniska alebo 
v stavebnom denniku). 
Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitefovi stavenisko nezatazené pravami tretich osob. 
Objednavatel je povinny zabezpetit vytyéenie inZinierskych sieti na vlastné naklady. 
Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a &istotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat na svoje 

naklady odpady a negistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi. 

Zhotovitel je povinny zabezpedit prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na zariadenie 
staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel uhradza vodné a stoéné, naklady na odber energii a ostatne 
naklady z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatefom tychto sluzieb. 
Vsetky dogasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasne stavebneé 
materialy, paliva a véetko nevyhnutné na sprévne vykonanie prac bude dodaneé, nainstalované a 
spravne a bezpe&ne prevadzkované Zhotoviteflom ako sucast zhotovovania Diela podia Zmluvy. 
Naklady st st¢astou zmluvnej ceny. 
Zhotovitel zodpoveda za véetky $kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj $kody vzniknuté 
tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré spdsobil Umyselnym zavinenim. Zhotovitel sa 
zavazuje, Ze akukolvek nim imyselne spésobenu kodu alebo zapri¢inenu $kodu pri realizacii Diela 
odstrani tak, Zze uvedie poskodenu &ast do pévodného stavu alebo zaplati ndhradu Skody v pinej 
vyske. 
Zhotovitel je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predlozit mu vetky vykresy, vzorky materialov 
a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality — atesty. 
Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu stavebného 
dozoru. 
V pripade, ak Zhotovitel povaZuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelneé, musi 
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poZiadanie 
vykonat, pokial nie st v rozpore s prisludnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju pravnym 
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. 
Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe miniméaine jedenkrat mesacne za ucast 
zainteresovanych subjektov. 
Véetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitelom musia byt dokladovane 
certifikatmi zhody v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy, stavebne 
diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudd zodpovedat zmluvne poZzadovanym 
skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit’ bezvadnymi. 
Zhotovitel je povinny bez megkania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkofvek udalosti, 
ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela. 
Skutognost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace 
nezbavuje Zhotovitefa zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych kontrol 
tak, aby bolo zarué¢ené riadne spinenie Zmiuvy. 

7. Stavebny dennik 
Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom 
jazyku, a to v originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola 
k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu, daldiu képiu stavebného dennika si odobera 
stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju v8etky skutocnosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najma 
tdaje o Easovom postupe prac a ich kvalite, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac, idaje dolezite 
pre posudenie hospodarnosti prac a udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas 
pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest' stavebny dennik konci 
diiom odovzdania a prevzatia prac. 
Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich 
nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadenti, 
organy statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy statnej spravy. 

Denné zaznamy sa pidu do knihy s otislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre 
dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa zapisuju 
zasadne v ten defi, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré s predmetom zapisu. Len 
vynimo&ne sa tak méze urobit v nasledujuci defi. Medzi jednotlivymi dennymi zaznamami, ako 
v ramci dennych zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne volné miesta. 
Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym 
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8.6 

8.7 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

0.6 

9.7 

9.8 

9.9 

9.10 

zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom. 

8. Odovzdanie a prevzatie Diela 
Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz. 
Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je spineny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom v stlade 

s tymto ¢lankom Zmluvy. 
Prevzatim Diela Objednavatefom prechadza nebezpetenstvo Skody na Diele na Objednavatela. 
Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatefovi, kedy bude Dielo 
~pripravené na odovzdanie a prevzatie. 
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani: 

a) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim, 
b) zapisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov, 
c) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac, 
d) zapisnice o vykonani skisky vodotesnosti potrubia, 
e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov, 
f) stavebny dennik, 

g) doklad o naloZeni s odpadmi, 
h) névody na pouzitie zabudovanych zariadeni. 

O odovzdani a prevzati Diela spisu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude 

obsahovat’ 
a) zakladné udaje o Diele, 
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela, 
¢) slpis zistenych vad a nedorobkov, 
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov, 

e) zoznam odovzdanych dokladov, 
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelfom, 
g) konstatovanie, Ze dilom odovzdania zacina plynat zaru¢na doba a dizku jej trvania, 
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit' stavenisko, 
i) datum, 
j) podpisy opravnenych os6b. 
V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojeni 
s inymi nebrania a nestazuji uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel povinny 
Dielo prevziat. 

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaruéna doba 
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté 

vlastnosti, ze spia v8etky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podfa 

osvedéenych technoldgii apodfa zavaznych technickych noriem, v sllade s hygienickymi, 
ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpe&nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to, 
Ze Dielo nema ziadne vady. 
Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynat diiom podpisania protokolu 

o odovzdani a prevzati Diela. 
Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela oznami Zhotovitefovi bez 
zbyto&ného odkladu (najneskér do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili po¢as vykonavania 
Diela, a po¢as zaruénej doby. 

Zhotovitel je povinny nastupit' na odstranenie reklamovanych vad, ak tieto Zhotovitel pisomne uznal: 
- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi 

bezprostredné riziko nebezpe&enstva $kody na zdravi, na Zivote alebo na majetku, 

- do 5 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach. 
Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak je 
to technologicky moZné, a ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. 
Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne, 
pokial vznikli v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v désledku inych okolnosti, za ktoré 
zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel ich odstrani za Ghradu. 
V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s nelimerne vysokymi nékladmi a vada by nebranila 
uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut na primeranej zlave z ceny Diela bez odstranenia 
reklamovanej vady. 
Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu odstranit' aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych 

popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad. 
Stavebny material, resp. realizované &asti Diela prechadzaji do vlastnictva Objednavatefa ich 
zabudovanim. Tym v8ak Objednavatel nepreberéa na seba zodpovednost za vady zabudovaného 
materialu a stavebnych prac. 
V pripade, ak Zhotovitel neza&ne s odstrafiovanim vady podfa bodu 9.4 alebo neodstrani vady riadne 

avéas podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € za 
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9.11 

9.12 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

10.7 

121 

12.2 

kazdy zadaty defi omeskania. Objednavatel ma zarovefi narok na nahradu $kody prevysujucu 
zmluvnu pokutu. 
V pripade, ak Zhotovitel neodstraiiuje oznamené vady riadne a v&as, alebo ak ich Zhotovitel zatne 
odstrafiovat, ale neodstranuje ich riadne, ma Objednavatel pravo vady odstranit sdm alebo ich nechat 
odstranit tretou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel viazany 
cenami uvedenymi vo vykaze vymer. 

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody. 

“10. Zmluvné pokuty 
V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela, m& Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy defi omeskania. 
V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednéavatela nedodrZi tato Zmluvu alebo 
akukolvek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma Objednavatel narok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1.000 € za kaZzdé takéto porusenie Zmluvy. 
V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy mé Objednavatel narok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € za kazdy def aZ po odstranenie porusenia, ak nie je 
ustanovena osobitna vyska. 
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu $kody. Objednavatel ma 
narok na nahradu $kody presahujlucu vy$ku zmluvnej pokuty. 
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splinit' svoj zavazok zo 
Zmiuvy. 
V pripade, ak Objednavatel meska s thradou ceny za Dielo o viac ako 30 dni po splatnosti posledne;j 
faktary vystavenej Zhotovitefom, ma Zhotovitel narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % 
z neuhradene;j faktury, a to za kazdy aj za¢aty defi omeskania uhrady Objednavatefom. 
V pripade, ak Objednavatel porusi akukolvek povinnost podla tejto Zmluvy ma Zhotovitel narok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 € za kazdé jednotlivé poruSenie, ak nie je ustanovena 
osobitna vyska. 

11. Odstipenie od zmluvy 
Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit v pripade, ak 
a) bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie 

restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exeklcie, 

b) Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou, ato aj napriek 
predchadzajlicej vyzve Objednavatela, 

¢) Zhotovitel bez dévodu neprevzal stavenisko, alebo meska so zagatim prac - ak ide o0 omeskanie 

viac ako 15 pracovnych dni, 
d) je Zhotovitel v omeskani s plnenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych v harmonograme - ak 

ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni a to aj napriek predchadzajucej pisomnej vyzve 
Objednavatela. 

Zhotovitel méze od Zmluvy odstupit v pripade, ak 

a) je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 60 dni po lehote splatnosti, 
b) Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi poZzadovanu sucinnost’ potrebnt na riadne a véasné 

vykonanie Diela ani do 15 dni po doru¢eni pisomného upozornenia Zhotovitefa. 
Prace a dodavky vykonané ku dfiu uginnosti odstipenia od Zmluvy sa vyGétujd v preukazatelnom 
rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach. 

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zru$uje ku dfiu dorucenia odstipenia od Zmluvy druhej Zmluvnej 
strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaji v&etky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s 
vynimkou tych, ktoré zodpovedaju cCiastoénému pineniu, resp. hodnote Ciastotného pinenia 
Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku dfiu dorugenia odstipenia od Zmluvy. 
Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim povinnosti 
niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby 
zakona podla ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi 
Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vle stran alebo vzhfadom na svoju 
povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy. 

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci 
Zhotovitel je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 pracovnych dni uzavriet a udrZiavat v platnosti 
poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spoésobenu na Zivote, zdravi a majetku 

Objednavatela a tretich oséb, ktora by mohla byt, resp. bude spésobena prevadzkovou Cinnostou 
Zhotovitela, minimalne vo vy$ke Ceny za Dielo. 
Poistna zmluva podra bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt' v8etky Skody alebo straty vzniknuté 
Objednavatelovi alebo tretim osobam odo diia zaatia prac na stavenisku az do ukoncenia 
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitefa poCas zaruCnej doby 
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124 

12.5 

12.6 

12.7 

12.8 

12.9 

12.10 

12.11 

12.12 

131 
13.2 

13.3 

13.4 

a za stratu alebo $kodu spésobenu Zhotovitelom pocas pinenia akychkolvek zavazkov podla tejto 

Zmluvy vratane odstrariovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zarucnej dobe. 

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit Dielo proti kradeZi a poskodeniu a poistit ho proti 

vzniku §kody v dobe plnenia zmluvy aZ do protokolarneho odovzdania diela a vydania pravoplatného 
kolaudaéného rozhodnutia. 
Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho &asti, materialov alebo 

zariadeni po¢as obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dévodov, 

je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takato $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom 
.ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy. 
Zhotovitel sa zavézuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle ktorého 

budl vSetky poistné plnenia, na ktoré méze v budicnosti vzniknat narok, vyplatené poistoviiou 

v celom rozsahu priamo Objednavatelovi. 
Zhotovitel je povinny odskodnit Objednavatela za vSetky umyselne spdsobené $kody a naroky 

stvisiace so stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim 

alebo zranenim akejkolvek osoby, ku ktorym do$lo nasledkom vystavby a dokonenia Diela 

a odstrafiovania vad Diela a vo&i véetkym narokom na nahradu $kody, sudnym konaniam, nakladom, 

poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vznikna. 
Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohfadfiujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotovitela 
povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovu $kodu spésobenu poistnou udalostou na Diele alebo 
inych veciach, ak prisluna poistovita poskytne poistné plnenie, kioré nekryje spésobenu skodu vo 
vyske preukézatefne vynaloZenych nakladov na navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych 
veci alebo poistné pinenie neposkytne vébec. 
Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatefa predlozit Objednavatelovi platné poistné zmluvy 
podra tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel v stanovenom termine 
poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit. 
Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie poZadované 

touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi dokiad o poisteni podla tejto Zmluvy, Zhotovitel je 

povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kaZdé jednotlivé porusenie; 

narok na nahradu $kody Objednavatela a pravo odstupit od Zmluvy tym nie su dotknute. 
Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto 

Zmluvou, musi oddkodnit Objednavatela za véetky $kody a naroky, ktoré mu vzniknu nasledkom 

hedodrzania tychto podmienok. 
Bezpe&nost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP"): 
12.11.1 Zhotovitel sa zavazuje: 

a) dodrziavat bezpe&nostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku, 
b) vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podfa profesii, 

ginnosti a rizik na pracovisku Objednavatefla, 
c) minimalizovat negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najmé& hlu¢nost, 

prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spafovacich motorov. 

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vsetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri 

jeho &innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo 
dalgich osodb, aktoré by pri jeho &innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo 
bezpeénostného stavu technickych zariadeni a objektov. 

12.11.3 Zhotovitel si je vedomy, Ze podfa ustanovenia § 421a Obtianskeho zakonnika, zodpoveda 
aj za $kodu spésobent okolnostami, ktoré maju pévod v povahe pristroja alebo inej veci, 
ktora bola pouzita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa neméze zbavit. 

12.11.4 Osoby vykonavajlce stavebny dozor s povinné dozerat na dodrZiavanie predpisov 
o bezpe&nosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia 
a Ziadat’ Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov. 

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi 

sGvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov 

upravujucich zamestnavanie cudzincov a osob bez $tatnej prislusnosti, pri svojich zamestnancoch. 

13. RieSenie sporov 

Spory zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitela zastavit’ prace. 
Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné 

skusobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiskach, pripadne 

metdd, méZe si kazda strana dat vykonat materidlno-technické preskusanie Statnym alebo statom 
uznavanym skugobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skisok su zavéazné. Naklady 
na skusky znasa strana, ktora spor prehrala. 
V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych strén, poZiada jedna zo 
zmluvnych stran o rozhodnutie sud. 
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat 
prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy 
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14.7 

14. Zaverecné ustanovenia 
Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopifiané, resp. zrusené iba pisomnou formou po 

dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitefnu suc¢ast Zmiuvy. 
Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je uginna 

diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia podlia § 47a, ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvéznosti 
na § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a dopineni 
niektorych zakonov, nie véak skér ako dfiom nasledujucim po dni pridelenia finan¢nych prostriedkov 
20 §tatneho rozpoétu na realizaciu Diela podra &l 2 Zmluvy. Objednavatel bezodkladne upovedomi 
Zhotovitela o tejto skutoénosti. Zmliuva mdze nadobudnut G€innost aj len v &iastoénom rozsahu, pokial 
pridelena dotacia spolu s finanénou spoluitastou Objednavatela nebude postacovat na realizaciu 
celého Diela, a to za predpokladu, ze sa Zmluvné strany pisomne dohodnl o vecnom rozsahu, ku 
ktorému tato Zmluva nadobudne Uginnost. V pripade, ak ned6jde k poskytnutiu finanénych 
prostriedkov zo §tatneho rozpoétu na realizéciu Diela podfa &l. 2 Zmluvy do 31.12.2028, zmluva skonci 
svoju platnost uplynutim tejto lehoty. 
Akékolvek stavebné prace na predmete diela je Objednavatel povinny koordinovat so Zhotovitelfom. 
Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zakonnika a véeobecne zavaznych pravnych predpisov SR. 
Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel a dva 
Zhotovitel. 

Neoddelitelnou stéastou tejto Zmluvy su prilohy: 
Priloha &. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer 
Zmluvné strany vyhlasujl, Ze obsah Zmluvy im je znamy, pine s nim suhlasia, a preto Zmluvu na znak 
bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju. 

L - » 
.......... LT R R P P PR PP TR cren RS 

Objednavater Zhotovitel 
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Kryci list rozpoétu v EUR 

Stavba : Z8 Nitrica - jedaleri ( Orava vn. kanal., zateplanie strechy, obvod. plasta, elektroindMliesto: 

Rozpodet: Zmiuva &.: 

JKSO: 

Spracoval: Diia: 19.05.2026 

Odberatel: Obec Nitrica 

Dodavatel: HERMES IP s.r.0. 

ICO: 00318329 

DIC: 2(512_1 1753 

ICO: 36296414 

DIC: 2020468736 

Projektant; I€0: 

DI(:,: 

A ZRN : Konstrukcie Specifikovany material Spolu ZRN B | IN-Individualne naklady 

1 HSV: 135 686,21 3356,30 139042,51)| 6 IN celkom 

2 - PSV: | 107 757,79. 56 506,18. 164 263,97|| 7 | 

3_ | IVICE: | 31 048,59I 22 545,87. 53 894,4_6 ;3 

4 | Iné: | | | 9 

5 - Suget: | 274 492,59I 82708,35 357 200,94f| 10 | Suget riadkov 6 az 9: 

c NUS - naklady umiestnenia stavby D | ON - ostatné naklady 

11 | NUS celkom 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpolte 117 687,65:1 

12 | 17 .ON celkom | 

13 | 18 | 

14 | 19 | 

15 | Sucet riadkov 11 aZ 14: 20 Sucet riadkov 16 aZ 19: 17 687,65“ 

projektant, rozpo&tar cenér peciatka: E Celkové nakiady || 

21 Suget riadkov 5, 10, 15 a 20: 474 888,5$;| 

podpis: | 22 :DPH 1. sadzba | 109 224,3 

datum: 23 .DPH 2. sadzba | 

24 Sudet riadkov 21 az 23: 584 112,97 

F | Odpocet - pripocet 

odberatel, obstaravatel 

podpis: 

datum: 

peciatka: 

dodavatel, zhotovitef 

TN 

podpis: 

datum: 

peciatka: 

HERMES IP s.r.o. 
Tallerova 4, 811 02 Bratislava 
180: 31 444 300, IC DPH; SK2020468738 



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY. 

Stavba : Z3 Nitrica - jedalefi ( Orava vn. kanal., zateplanie strechy, obvod. plasta, elektroindiesto: 

JKSO : 

Rozpocet: Zmluva ¢.: Spracoval: Dia; 19.05.2026 

Odberatel: Obec Nitrica 1CO: 00318 329 

DIC: 2021211753 

Dodavatel: HERMES IP s.r.0. 1IC0: 36296414 

DIC: 2020468736 

Projektant: ICO: 

DIC: 

"Popis 50 2 i Cena bez DPH [EUR] ~ Cenas DPH [EUR] 

Naklady z rozpoctov 474 888,59 584 112,97 

Zateplenie strechy 148 259,55 182 359,25 

Zateplenie obvodového plasta 143 786,04 176 856,83 

Oprava vnutornej kanalizcie, (iprava do pévodného stavu 86 987,69 106 994,86 

Elektroindtalacia 95 855,31 117 902,03 



Odberatel" 

Projektant: 

Dodavatef: 

Stavba : Z$ Nitrica - jedalefi  Orava vn. kanal., zateplanie strechy, obvod. plast'a, elektroinst. ) 

Objekt : Jedalen 

Cast : Zateplenie strechy 
Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR 

Spracoval: 

JKSO : 

Déatum: 19.05.2026 

Por. Kod Kaéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnozZstvo Mema | Jednotkova Spolu 

¢islo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena 

PRACE A DODAVKY HSV | 
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 

1| 013 1979011111 Zvisla doprava odstanenej asfalt. krytiny v t za prvé podlaZie nad 1,349t 56,42 76,11 

alebo pod zakladnym podlazim (50 % plochy) 

(33,43*12,05+2*12,05%0,25)/2"6,6*0,001 = 1,349 

2| MAT |5535K6060 Rura zvodova menovita velkost 120mm- dl.3m-RAL9002 Sedo 18,000|m 19,01 342,18 

biela 

3| 013 |979081111 Odvoz sute a vyblranych hmdt na skladku do 1 km 1,349t 33,62 45,35 

41 013 979081121 Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku kazdy dalsi 1 km 17,537t 2,68 47,00 

5| 013 |979082111 Vnutrostaveniskova doprava sute a vyburanych hmét do 10 m 1,349(t 36,63 4941 

6| 013 (979082121 Vnutrost. doprava sute a vybaranych hmbdt kazdych daiSich 5 m 5,396t 4,31 23,26 

7| 013 |979118705 Poplatok za uloZ.a zne$k.st.odp.na uré.skiad.-asfalt lepenka "Z"- 1,349t 157,23 212,10 

zvlaéstny odpad 

8| 272 |995617992 Odstranenie a likvidacia demont. klamp. prvkov 0,520]t 367,25 190,97 

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 986,38 986,38 

PRACE A DODAVKY HSV spolu: 986,380 986,38 

PRACE A DODAVKY PSV 
711 - Izolacie proti vode a vlhkosti 

9| 711 (711111001 Zhotovenie izolacie proti vinkosti za studena vodor. naterom 204,428|m2 2,63 537,65 

asfalt. penetr. 

711 - 1zolAcie proti vode a vihkosti spolu: 537,65 537,65 

712 - Povlakové krytiny 

10| 712 |712300832 Odstranenie povlak.krytiny striech plochych do 10° popraskanych 204,428|m2 3,57 729,81 

a vydutych pach (50 %) 

(33,43*12,05+2*12,05'0,25)*0,5 = 204,428 

11| 712 |712300921 Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° NAIP - dopinenie 71,550|m2 8,27 591,72 

hibokych nerovnosti 35% z opravenej plochy 

204,428*0,35 = 71,550 

12| 712 |712331201 Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° NAIP - vypli 204,428 m2 9,73 1989,08 

odstranenych ploch 

13| MAT 1628322880 Asfaltovy pas modifikovany SBS s viozkou so sklennych viakien 224,871|m2 8,91 2003,60 

(Elastobit) 50% 

204,428*1,1= 224,871 

14| 712 |712361121 Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochych do 10° PVC-P 419,702{m2 22,97 9640,55 

foliou zo spodnej strany kasirovana rinom celoplo3ne lepenou so 

zvarenim spoja 

33,43*12,05+2%12,05%0,7 = 419,702 

15| MAT |245920101-01 Zéalievka pre poistovanie tesnosti zvarov féliou z PVC-P 2,500} 33,91 84,78 

16| MAT |247411000-02 Lepidio polyuretanové 310 g 58,000|kus 16,92 981,36 

17| MAT |257214140 Cistic - doplnok k foliovym systémom 5| 1,000|balenie 67,10 67,10 
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Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR 

Por. Kéd Kéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu 

Cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena 

18| MAT |283220060 Folia HYDROIZOL DR.790 hr. 1,5 §.1300mm 482,657|m2 19,06 919944 

419,702*1,15= 482,657 

19| 712 |712985121 MontaZ vetracich kominkov na povlakovu krytinu z EPDM folie 10,0001kus 40,21 402,10 

20| MAT |6282B3303 - Kominok odvetravaci TWO 110 (... ) BIT (PVC) manzetou 10,000 kus 93,20 932,00 

21| 712 1998712101 Presun hmdt pre izolacie poviakové v objektoch vysky do 6 m 1,739|t 84,12 146,28 

712 - Povlakové krytiny spolu: 26 767,82 26 767,82 

713 - Izolacie tepelné 

22| 713 |713141131 Montaz tep. izolécie striech, prilepenie za studena na pino 817,700|m2 52,98 43 321,75 

2*408,85= 817,700 

23| MAT |2831M1232 Polystyrén na izolaciu striech podlah s vysokym zataZzenim 441,558|m2 20,79 9179,99 

Slovizol EPS 200 S hr.140mm (1000x500mm) 

408,85*1,08 = 441,558 

24| MAT |2831M1235 Polystyrén na izolaciu striech podlah s vysokym zataZenim 441,558|m2 32,01 14 134,27 

Slovizol EPS 200 S hr.180mm (1000x500mm) 

25| 713 |713142510 MontaZ tepelnej izolacie striech plochych do 10° spadovymi 408,850|m2 17,22 7 040,40 

doskami prilepenim 

26| MAT |2831M0957 EPS Roof 200S spadovy penovy polystyrén 76,388|m3 164,25 12 546,73 

70,73*1,08 = 76,388 

27| 713 1998713201 Presun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 6 m 625,310|% 6,23 3 895,68 

713 - Izolacie tepelné spolu: 90 118,82 90 118,82 

762 - Konstrukcie tesarske 

28| 762 762332933 Doplnenie atiky po obvode + hranol na uchytenie okapového 96,400|m 48,76 4700,46 

plechu - hranol 180x150 (4 krat 110,2m +2x21 m) 

2*4*12,05= 96,400 

29| MAT |605110140 Hranoly stavebné SM,JD 7m 4,123|m3 392,57 161857 

96,4*0,18*0,18*1,32= 4,123 

30| 762 |762810014 Zaklop venca z dosiek OSB skrutk. na tramy na zraz hr. dosky 18 52,056|m2 33,26 1731,38 

mm 

48,2*3*0,36 = 52,056 

31| 762 762895000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montaZi stropov 5,060|m3 27,98 141,58 

4,123+52,056*0,018 = 5,060 

32| 762 |998762202 Presun hmdt pre tesarske konstr. v objektoch vySky do 12 m 81,867|% 23,45 1919,78 

762 - Konstrukcie tesarske spolu: 10 111,77 10 111,77 

764 - Konstrukcie klampiarske 

33| 764 |764152123 Montaz lemovania z Viplanyl okapva liSta r.8. 330 mm 66,860{m 37,20 248719 

2*33,43= 66,860 

34| 764 |764352205 06/K Zraby z poz. plechu - farebny, pododkvapové polkruhové r.$. 66,860|m 43,11 2882,33 

400 mm vr. prisludenstva 

33,43*2= 66,860 

35| 764 |764352801 Kiamp. demont. Zfaby polkruhové r§ 250, nad 30° do 45° 66,860{m 3,22 215,29 

36| 764 |764430360 01/K Oplechovanie muriva a atik z Viplanyl plechu, vratane rohov 24,100|m 67,45 1625,55 

r.8. 750 mm 

2%12,05= 24,100 
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Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR 

Por. Kéd Kéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Spolu 

¢islo cen, vykaz-vymer vymera jednotka cena 

37| 764 |764430840 Klamp. demont. oplechovanie murov r5 500 24,100|m 3,84 92,54 

2*12,05= 24,100 

38| 764 |764454203 07/K Zvodove riry z poz. plechu - farebny, kruhové priemer 120 17,460|m 33,57 586,13 

mm vr. prislusenstva 

39| 764 |764454802 Klamp. demont. rir odpadovych kruhovych d-120 17,460|m 3,56 62,16 

40| 764 (998764201 Presun hmdt pre klampiarske konstr. v objektoch vySky do 6 m 58,409|% 4,11 240,06 

764 - Konstrukcie klampiarske spolu: 8191,25 8191,25 

765 - Krytiny tvrdé 

41| 765 |765390012-R03 Cistenie strednej krytiny viaknocementovej, asfaltovej, 408,850{m2 478 1954,30 

sklolaminatovej vapkou od machu a inej vegetacie, sklon strechy 

do 45° 

765 - Krytiny tvrdé spolu: 1 954,30 1954,30 

783 - Natery 

42| 783 |783782203 Natery tesarskych konstr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovana 91,619|m2 7,89 722,87 

nahrada) 

96,4*0,72*1,32= 91,619 

783 - Natery spolu: 722,87 722,87 

PRACE A DODAVKY PSV spolu: 138 404,480 138 404,48 

OSTATNE 

OSTATNE 

43| NAD |21222 Bleskozvod - demontaZ, montaz novych rozvodov 1,000]kpl. 8 868,69 8 868,69 

OSTATNE spolu; 8 868,69 8 868,69 

OSTATNE spolu: 8 868,69 8 868,69 

Za rozpocet celkom 148 259,55 148 259,55 
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Odberatel: 

Projektant: 

Dodavatel" 

Stavba : Z§ Nitrica - jedaleri { Orava vn. kanal., zateplanie strechy, obvod. plasta, elektroinst. ) 

Objekt : Jedalefi 
Cast' : Zateplenie obvodového plasta 

Prehl'ad rozpo¢tovych nakladov v EUR 

Spracoval: 

JKSO : 

Datum: 19.05.2026 

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZsivo Meréa | Jednotkova Spolu 

¢islo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena 

PRACE A DODAVKY HSV 

1 - ZEMNE PRACE 

1] 272 |123702103 Rugny vykop ryhy pre osadenie obrubnika v tr.4 7,304|m3 95,69 698,92 

81,15%0,3*0,3= 7,304 

2| 001 |130400000 Vykop ryhy okolo budovy v obmedzenom priestore homine tr. 4 28,881|m3 134,78 3892,58 

ruéne ( izolacia muriva ) 

(48,684+4*1,2)0,6%0,9 = 28,881 

3| 272 |162701105 Vodorovné premiestnenie vykopu do 10000 m horn. tr. 1-4 36,185|m3 33,28 1204,24 

28,881+7,304 = 36,185 

4| 272 1162701109 Priplatok za kazdych dalsich 1000 m nad 10000 m hom. tr. 1-4 253,295|m3 462 1170,22 

5] 272 (174201101 Zasyp nezhutneny jokrasnym dunaj kamenivom medzi 9,738|m3 98,02 954,52 

obrubnikom a murom ru¢ne 

81,15%0,6*0,2= 9,738 

6| MAT |5833D0130 Kameii okrasny gufaty prirodny 16-22 17,528|t 75,91 1330,55 

9,738*1,8= 17,528 

7| 001 [181101101-R012 Uprava terénu po ukondeni prac strojne 182,650|m2 4,52 825,58 

2*33,43*2,5+6,2*2,5= 182,650 

1 - ZEMNE PRACE spolu: 10 076,61 10 076,61 

2-ZAKLADY 

8| 002 289902111 Oticenie nestidrznych omietok stien - 52% 228,533|m2 25,68 5868,73 

2-ZAKLADY spolu: 5868,73 5868,73 

6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 

9| 011 1611460112 Priprava podkiadu, hlbkovou penetraciou pod vyrovnavaciu 228,533|m2 7,56 172771 

omietku pdvodného povrchu { odstranenych nestdrznych omietok 

) 

439,487%0,52 = 228,533 

10| 011 [622421143 Omietka vonk. stien vapenna $tukova - vyrovnanie oticenej 228,533|m2 35,48 8108,35 

omietky 

11| 011 |622466113 Priprava podkladu BAUMIT,pod omietky vonk.stien, a nan&Sanie 439,487 |m2 9,01 3959,78 

ruéne hr.2 mm 

327,801+73,026+38,66 = 439,487 

12| 011 |625253202 Zateplenie vonk, konétr. ostenia doskami POLYSTYREN 60,055|m2 52,13 3130,67 

1000x500 systém BAUMIT hr. 20 mm bez omietky 

(2*7,825+4*2,74+8*2,46+15*7,25+3)*0,38 = 60,055 

13| 011 |625253305 Kontaktny zateplovaci systém podhfadov BAUMIT Pro hr. 50 mm 38,660|m2 85,67 3312,00 

z dosiek EPS-F na skrutkovacie kotvy 

2*33,43%0,4+2%4,965*1,2 = 38,660 

6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu: 20 238,51 20 238,51 

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 

14| 221 [917862111 Osad. chodnik. obrubnika beton. stojatého s oporou do 6Zka z 81,150|m 18,23 1479,36 

betonu tr. C 12/15 

2*33,43+2%12,105-2*4,96 = 81,150 

15| MAT 1592173208 Obrubnik zahonovy 100x5x20 85,208 |kus 6,52 555,56 
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Prehfad rozpocétovych nakladov v EUR 

Por. Kod Kéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu 

Cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena 

81,15*1,05= 85,208 

16| 011 953945619 Profil plastovy Profi pripojovaci parapetny - montaz 54,250|m 9,73 527,85 

4*1,42+8*1,14+15*2,63 = 54,250 

17| MAT [553800482 Profil podparapetny TopKraft so sietkou 56,000{m 4,78 267,68 

18| 013 |979081121 Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku kazdy dalSi 1 km 35,158t 57,69 202827 

19| 272 (979131415 Poplatok za uloZenie vykopanej zeminy 36,185|m3 25,13 909,33 

20| 014 1998991211 Presun hmét pre opravy vonkajsich plastov objektov vySky do 25 29,010|t 47,28 1371,59 

m 

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 7139,64 7 139,64 

PRACE A DODAVKY HSV spolu: 43 323,490 4332349 

PRACE A DODAVKY PSV 

711 - 1zolécie proti vode a vihkosti 

21| 711 1711132210 Izolacia proti vihkosti zvisla nopovou féliou 139,605|m2 18,57 259246 

(2*34,43+2*12,105)1,5 = 139,605 

22| 711 |711792620 1zolacia proti vihkosti TECHNODREN lita krycia z plastu 91,070|m 11,02 1003,59 

23| 711 1998711201 Presun hmbt pre izolacie proti vode v objektoch vySky do 6 m 36,055(% 8,30 299,26 

711 - Izolécie proti vode a vihkosti spolu: 389531 389531 

764 - Konstrukcie klampiarske 

24| 764 |764311131-R01 Oddefovacia §truktirovana rohoz s integrovanou poistnou 10,923 | kus 33,12 361,77 

hydroizolaciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu 

25| 764 764311201 Kiamp. PZ pl. farebného, zastresenie strieSky nad vchodom ( 10,923|m2 56,23 614,20 

predny, zadny ) hladké z tabur §. 1000 mm, do 30° 

2%4,965*1,1= 10,923 

26| 764 1764311821 Klamp. demont. zastre$enia na hl. krytine1000, do 30° do 25m2 10,923|m2 5,07 55,38 

27| 764 |764351836 Klamp. demont. hakov, do 30° 73,000]kus 2,76 201,48 

2*34+5= 73,000 

28| 764 764352203 Klamp. PZ pl. Zfaby pododkvap. polkruh. r§ 330 dI 5m- RAI 9002 73,000{m 33,12 2417,76 

29| MAT |5535K01015 Zlab stre3ny polkruhovy menovita vetkost280mm dl.4m-RAL9002 73,000{m 12,38 903,74 

Svetlo 3eda 

30| 764 1764352810 Kiamp. demont. Zfaby polkruhové r$ 330, do 30° 73,000|m 3,01 219,73 

73= 73,000 

31| 764 |764352906 Klamp. mont. PZ pl. haky Zlaby polkruhové r3 250 73,000|kus 3,92 286,16 

32| MAT |5535K4371 Hak stresny Zlabovy krokva menovita vefkost 280mm material 73,000{kus 5,68 414,64 

25/4-RAL9002 Sedo biela 

33| 764 |764454203 Klamp. PZ pt. rlry odpadové kruhové d-120 RAL9002 17,460|m 37,01 646,19 

34| MAT [5535K6060 Rura zvodova menovita velkost 120mm- di.3m-RAL9002 Sedo 18,000|m 18,72 336,96 

biela 

35| 764 |764454802 Klamp. demont, rar odpadovych kruhovych d-120 17,460|m 412 71,94 

4*3,69+2,7 = 17,460 

36| 764 |764456863 Klamp. demont. kolien hornych kruhovych d-120 6,000(kus 3,79 22,74 

37| MAT |2863K8132 Lapat negistét z plastu, DN 300 - 261883 4,000 kus 29,03 116,12 

38| MAT |5535K4938 Kotlik Zfabovy menovita velkost 280/100mm-RAL9002 Sedo biela 5,000(kus 11,20 56,00 

39| MAT |5535K5812 Koleno vytokové ZIGNA 72°menovita velkost 120mm-RALS002 5,000|kus 18,32 91,60 

Sedo biela 
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Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR 

Por. Koéd Kod polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesta, MnoZstvo Merna | Jednotkova Spolu 

Cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena 

40| 764 |764701234 |Montaz lapaca neist6t 4,000]kus 36,94 147,76 

41| 764 1998764101 Presun hmbt pre klampiarske konstr. v objektoch vySky do 6 m 0,410|t 273,23 112,02 

764 - Konstrukcie klampiarske spolu: 7076,19 7 076,19 

PRACE A DODAVKY PSV spolu: 10 971,500 10 971,50 

OSTATNE 

OSTATNE 

42| 221 113107131 Odstranenie podkiadov alebo krytov z betonu prost. hr. do 150 48,684|m2 98,63 4801,70 

mm, do 200 m2 

(2*33,43+2*12,105-2*4,965)0,6 = 48,684 

43| 272 1167101101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 36,185|m3 39,67 1435,46 

44| 272 1171201201 UloZenie sypaniny na skladku 36,185|m3 6,42 232,31 

45| 001 1174101001 Zasyp zhutneny jam, $achiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov do 28,881|m3 36,14 1043,76 

100 m3 

46| 011 1620991121 Zakryvanie vypini vonk. otvorov z leSenia 113,855|m2 476 541,95 

2*1,825*3+4*1,423%0,66+1*2+8*1,14*0,66+15*2,63*2,31 = 

113,855 

47| 011 (622464232 Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikonové zaklad a 327,801|m2 33,12 10 856,77 

$krabana 2 mm 

(2*33,43+2%12,105)*2,94-+2*7,825+4*2,74+8"2,46+15*7,25+3)"0, 

38= 327,801 

48| 011 622465112 Omietka vonk. stien Terranova Terra-Marmolit mramorové zma 73,026|m2 76,37 5577,00 

strednozmnéa 

97,368%0,75= 73,026 

49| 011 625154115 Zateplenie sokla polystyrénom XPS polystyrén cement hr. 16 cm 97,368 |m2 110,25 10734,82 

(2*33,43+2*12,105-2*4,965)*"1,2 = 97,368 

50| 011 |625253316 Kontakiny zatepfovaci systém BAUMIT Pro hr. 160 mm z dosiek 327,801|{m2 92,03 30167,53 

EPS-F na skrutkovacie kotvy 

51| 003 (941941031 MontaZ leenia fahk. radového s podlahami 8. do 4 mv. do 10 m 361,093|m2 647 2336,27 

(2*33,43+2*12,105)*3,965 = 361,093 

52| 003 (941941191 Priplatok za prvy a kazdy dalsi mesiac pouZitia leSenia k pol. - 361,093|m2 5,32 1921,01 

1031 

* % 21417,26 

53| 003 |941941831 DemontaZ ledenia fahk. radového s podlahami §. do 1 mv. do 10 361,093|m2 3,86 1393,82 

m 

54| 014 (952901110 Cistenie vonkajsich okien, dveri umytim 113,855|m2 4,23 481,61 

55| 011 1953945111 Lista rohova so sietkou - montaZz + material 158,040|m 7,56 1194,78 

2*7,825+4*2,74+8*2,46+15'7,25+3 = 158,040 

56| 011 (953945616 Lista plastova Profi okenna s tkaninou V09 - montaZ + materiél 158,040|m 8,34 1318,05 

4%2,74+8%2,46+15*7,25+2*7,825+3 = 158,040 

57| 013 1979081111 Odvoz sute a vyblranych hmét na skiadku do 1 km 35,158t 36,17 1271,66 

48,684%0,15*2,35+228,533"0,035*2,25 = 35,158 

58| 221 |979087213 Nakladanie vyburanych hmdt na dopravny prostriedok 35,158]t 54,02 1899,24 

59| 254 (979088111 Odstranenie a likvidacia demonovanych okapovych plechov 0,414t 379,02 156,91 

(98,4+11,4)*0,6*6,28*0,001 = 0,414 
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Prehfad rozpoctovych nakladov v EUR 

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Memé4 | Jednotkova Spolu 

¢islo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena 

60| 272 (979131410 Poplatok za uloz.a zne$k.stav.sute na uré.sklad. -z 29,621t 133,64 3 958,55 

demol.vozoviek "O"-ost.odpad 

61| 011 [998011002 Presun hmbt pre budovy murované vySky do 12 m 29,010{t 47,10 1366,37 

62| 764 |764430360 Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie mirov r§ 750 24,210|m 57,86 1400,79 

2*12,105= 24,210 

63| 764 (764430850 Kiamp. demont. oplechovanie murov r$ 600 24,210|m 5,83 141,14 

64| 711 1998711202 Presun hmbt pre izolacie proti vode v objektoch vySky do 12 m 36,055|% 16,24 585,53 

65| NAD (2100 Prekotvenie a osadenie bleskozvodu 1,000|kpl. 2 100,97 2 100,97 

*4*4.17 

66| MAT [2832R0115 Nopova folia 400 g 1 mx 20 m DEN BRAVEN 160,598|m2 3,56 571,73 

139,65*1,15= 160,598 

67| MAT [5538F0708 Lista parapetna biela 2m 65,100|m 3,14 204,41 

(4*1,42+8*1,14+15*2,63)*1,2 = 65,100 

68| MAT [5538G0204 Lista rohova PVC s tkaninou Vertex 80x120 2,5m 65,000(kus 2,87 186,55 

69| MAT |5538G0701 Profil okenny zagistujici APU 6mm 2,4m 72,417 |kus 3,36 243,32 

158/2,4*1,1= 72,417 

70| MAT |583371970 Strkopiesok 16-32 N1 28,871|m3 47,35 1367,04 

OSTATNE spolu: 89 491,05 89 491,05 

OSTATNE spolu: 89 491,05 89 491,05 

Za rozpocet celkom 143 786,04 143 786,04 
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Odberatel: 

Projektant: 

Dodavatef: 

Stavba : Z§ Nitrica - jedaleii ( Orava vn. kanal., zateplanie strechy, obvod. plasta, elektroint. ) 

Objekt : Jedalen 

Cast : Oprava vnatornej kanalizécie, iprava do pdvodného stavu 

PrehPad rozpoctovych nakladov v EUR 

Spracoval: 

JKSO : 

Déatum: 19.05.2026 

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnozZstvo Mema | Jednotkova Spolu 

gislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena 

PRACE A DODAVKY HSV 

1-ZEMNE PRACE 

1| 253 |120902113 Buranie beténu Zelezového - ryhy v bet, podiahe - ruéne 9,682|m3 611,54 5920,93 

8,94%11,4*0,38*0,25 = 9,682 

2| 272 |123702103 Rugny vykop ryhy v pdvodnej kanalizacii - pod bet. podlahou 36,794|m3 102,98 3789,05 

38,73*(0,4+1,5)2= 36,794 

3| 272 (132211101 Hibenie ryh Sirka do 60 cm v hornine 3 - vonkajsi privod do Sachty 12,036|m3 78,12 940,25 

11,8*0,6*1,7 = 12,036 

4| 001 1162201211 Vodorovné premiestnenie vykopu farikom do 10 m v horn. tr. 1-4 46,352|m3 53,97 2 501,62 

12,036-11,8%0,6*0,35+36,794 = 46,352 

5| 001 |162201219 Priplatok za kazdych dafSich 10 m vodorovného premiestnenia 231,760|m3 11,56 267915 
vykopu furikom v horn. tr. 1-4 

6| 001 |174101001 Zasyp zhutneny jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov do 8,204|m3 32,07 295,17 

100 m3 

11,8%0,6*1,3= 9,204 

7| 001 [175101101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 13,734|m3 29,11 399,80 

38,7%0,3+11,8"0,6'0,3= 13,734 

8| MAT [583313460 Kamenivo na [6Zko a obsyp potrubia 0-4 22,936|t 37,51 860,33 

13,734*1,67 = 22,936 

1- ZEMNE PRACE spolu; 17 386,30 17 386,30 

2 - ZAKLADY 

9| 014 [279311115 Zabeténovanie otvoru v zakladoch po osadeni kanalizaného 0,350|m3 398,75 139,56 

potrubia véetne debnenia betonom prostym tr. C 20/25 

2-ZAKLADY spolu: 139,56 139,56 

4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 
10| 271 |451541111 Lézko pod potrubie, stoky v otvorenom vykope zo Strkodrvy 11,030|m3 63,27 697,87 

38,3*0,1+11,8%0,6+0,12= 11,030 

4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 697,87 697,87 

5 - KOMUNIKACIE 

11| 221 |567121325 Podklad z prostého betonu tr. C 25/30 hr. 150 mm 38,730|m2 37,42 1449,28 

5 - KOMUNIKACIE spolu; 1449,28 1449,28 

6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 

12| 011 (610991111 Zakryvanie vnit. okennych otvorov, predmetov a konStrukcii 36,452|m2 8,93 325,52 

13| 011 |622406104 Priprava podkladu podlahy CEMIX hibkova penetracia 100,206|m2 7,42 743,53 

14| 011 1632451136 Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom htadeny hr. do 5 cm 100,206|m2 37,89 3796,81 
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Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR 

Por. Kod Kaod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Meméa | Jednotkova Spolu 

gislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena 

6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu: 4.865,86 4 865,86 

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 

15| 272 (919735124 Rezanie stavajliceho beténového krytu alebo podkladu hr. 150- 85,200|m 3312 2821,82 

200 mm 

2*42,6 = 85,200 

16| 011 1952901111 Vygistenie budov byt. alebo obgian. vystavby pri vyke podlazia do 100,206 {m2 7,66 767,58 

4m 

17| 013 1965081713 Buranie dlaZieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 - nad 100,206|m2 15,28 1531,15 

kanaliziciou 

8,79*11,4= 100,206 

18| 013 [971042451 Vybir. otvorov do 0,25 m2 v betén. murive hr. do 45 cm 3,000|kus 266,33 798,99 

19| 013 (979081111 Odvoz sute a vyburanych hmot na skladku do 1 km 106,446 |t 21,34 2271,56 

9,682*2,3+36,794*2,15+100,206%0,022*2,3 = 106,446 

20| 013 |979081121 Odvoz sute a vybtranych hmét na skladku kazdy dalsi 1 km 1.383,798t 2,73 371777 

21| 013 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sute a vyblranych hmdt do 10 m ( 106,446 |t 28,01 2 981,55 

beton +zavéazka ) 

22| 013 |979082121 Vnutrost. doprava sute a vybiranych hmét kazdych dalsich 5 m 425,784 |t 2,83 1204,97 

23| 221 |979087213 Nakladanie vyburanych hmét a vykopu na dopravny prostriedok 106,446 |t 48,12 512218 

24| 272 1979131410 Poplatok za uloZ.a znesk.stav.sute na uré.sklad. -z 106,446 |t 97,31 10 358,26 

demol.vozoviek "O"-ost.odpad 

25| 000 |979999999 Ostatné konstrukcie - premiestnenie odstraného liat. potrubia do 16,500{hod 79,86 1317,69 

50 m a uloZene na skladku- rutne 

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 32 953,52 32 953,52 

PRACE A DODAVKY HSV spolu: 57 492,390 57 492,39 

PRACE A DODAVKY PSV 

721 - Vnitorna kanalizacia 

26| 721 (721140802 Demontaz potrubia z liatinovych rar DN do 100 ( hlavny rozvod + 79,400|m 11,77 934,54 

pripojky od DN32-DN65 ) 

27| 721 (721140806 DemontaZ potrubia z liatinovych rir DN do 200 - vonkajSia 11,800|m 15,73 185,61 

kanlizacia 

28| 721 |721170967 Prepojenie potrubia D 160 do 3 existujucej kanal. 1,000|kus 104,75 104,75 

29| 721 |721174025 Potrubie kanalizaéné z PP odpadové do DN 100 66,270|m 36,24 2401,62 

30| 721 |721174026 Potrubie kanaliza¢né z PP odpadové DN 125 11,800|m 48,26 569,47 

31| 721 |721174042 Potrubie kanalizaéné z PP pripojovacie DN 40 12,800{m 26,31 336,77 

32| MAT (286113510 Koleno kanalizaéné plastové KGB 110x45° 16,000|kus 3,50 56,00 

33| MAT (286116040 Cistiaci kus kanalizacia plastova KGEA DN 110 1,000 |kus 28,41 28,41 

34| MAT [2865C1623 Redukcia odpadova PVC-U 50/63 - 161145 8,000{kus 2,23 17,84 

35| MAT |2865C1625 Redukcia odpadova PVC-U 63/110 - 161149 4,000{kus 2,58 10,32 

36| MAT |2865P0501 Odbocka kanalizatna PVC DN 100/100/45° 8,000(kus 6,73 53,84 

37| MAT |2865P0661 Redukcia kanalizatna PVC DN 125/110 1,000 |kus 331 3,31 
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Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR 

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu 

Cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena 

38| 721 (721174043 Potrubie kanaliza&né z PP pripojovacie DN 50 17,000|m 26,87 456,79 

39| 721 (721174044 Potrubie kanalizané z PP pripojovacie DN 70 13,800|m 34,26 472,79 

36,2-22,4= 13,800 

40| 721 (721211401 Podiahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s nerez mrieZkou 6,000 (kus 67,32 403,92 

115x115 

41| MAT [5535K00180 Podtahovy vpust 50 mm DN50 SAT Project 16 cm nerez plast 6,000(* 26,15 156,90 

SATETYPB 

42| 721 {721290111 Skuska tesnosti kanalizacie vodou do DN 125 91,200|m 473 431,38 

79,4+11,8= 91,200 

43| 721 [998721101 Presun hmot pre vnut. kanalizaciu v objektoch vySky do 6 m 1,076t 386,78 416,18 

721 - Vnltoma kanalizacia spolu: 7040,44 7040,44 

733 - Rozvod potrubia 

44| 731 733391909 Prepojenie potrubia plastového do Sachty (lapol ) 1,000 |kus 127,65 127,65 

733 - Rozvod potrubia spolu: 127,65 127,65 

771 - Podlahy z dlazdic keramickych 

45| 771 |771572361 Montaz podiah z dlazdic keram. do flexib. tmelu bez povrchovej 100,206|m2 39,03 3911,04 

Upravy alebo glaz. hladké 300x300mm 

46| MAT |597628000 Dodavka dlaZdic keramickych - podra vyberu investora 122,137|m2 28,76 3512,66 

106,206",15= 122,137 

47| 771 (998771101 Presun hmét pre podlahy z dlaZdic v objektoch vySky do 6 m 2,286t 129,57 296,20 

771 - Podlahy z dlazdic keramickych spolu: 7719,90 7719,90 

PRACE A DODAVKY PSV spolu: 14 887,990 14 887,99 

OSTATNE 

OSTATNE 

48| NAD [45111300-1 DemontazZne a spatna montaz strojového a ostatného vybavenia 1,000kp!. 12796,92 12796,92 

kuchyne vratane prekladania a uskladnenia 

49| NAD |E89971 Oznacenie rarového vedenia 11,800{m 1,42 16,76 

50| MAT |2832F0509 Félia vystrazna siva, §ir.300mm, bal. 50 m - 84 30 66 0,200|kus 25,16 5,03 

51| NAD |E91699-R02 Monitoring kanalizacie 1,000 {kpl 1788,60 1788,60 

OSTATNE spolu: 14 607,31 14 607,31 

OSTATNE spolu: 14 607,31 14 607,31 

Za rozpocet celkom 86 987,69 86 987,69 
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Odberatel” 

Projektant: 

Dodavatel: 

Stavba : Z$ Nitrica - jedalefi ( Orava vn. kanal., zateplanie strechy, obvod. plaéta, elektroinst. ) 

Objekt : Jedalen 

Cast : Elektroinstalacia 

Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR 

Spracoval: 

JKSO : 

Datum: 19.05.2026 

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkova Spolu 

Cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena 

PRACE A DODAVKY HSV 

0 - ZAKLADANIE 

1| 017 |076971511-R3 DemontaZ existujucej in3talacie 1,000]kpl 6 680,50 6 680,50 

2| 017 |076972511-R01 Demontaz rozvadzacov R1,R2,R3 (vyblranie a a odstranenie z 3,000(ks 475,62 1426,86 

tehlového muriva ) 

0 - ZAKLADANIE spolu: 8107,36 8107,36 

3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 

3| 014 1349231821 Primurovka ostenia z tehal vo vybir. otvoroch do 300 mm po 16,800{m2 87,63 1472,18 

osadeni rozvadzaca 

3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu: 1472,18 1472,18 

6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 

4] 014 |612-R1 Drobné stavebné prace 1,000{sub 5988,36 5988,36 

5| 014 |612-R2 Oprava malovky po starej inStalécii 1,000{sub 2760,21 2760,21 

6| 014 |612-R3 Likvidacia odpadu 1,000{sub 2793,01 2793,01 

7| 011 |612-R4 Presun hmét 1,000|sub 1299,78 1299,78 

8| 011 |612-R5 Lesenie pojazdné 1,000|sub 234521 2345,21 

6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu: 15 186,57 15 186,57 

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 

9| 013 [971042341 Vybur. otvorov v betonovych prieckach a stenach 63,000|kus 57,23 3605,49 

10| 013 [974049132 Vysekanie a vyspravenie ryh v. murive hl. do 5cm$.do7 cm 658,400|m 13,47 8 868,65 

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 12 474,14 12 474,14 

PRACE A DODAVKY HSV spolu: 37 240,250 37 240,25 

PRACE A DODAVKY M 
M21 - 155 Elektromontaze 

11| 921 |210010301 Montaz krabic do muriva 1-nas KP (68) bez zapojenia, pristrojova 1,000|sub 1292,30 1292,30 

12| MAT |345600K005 Krabica 1,000{sub 168,32 168,32 

13| MAT |4226B0101 Rozvadza ¢. R1 1,000 kus 3661,92 3661,92 

14| MAT [4226B0102 Rozvadza ¢. R2 1,000 kus 4011,30 4011,30 

15| MAT [4226B0103 Rozvadza ¢. RP3,RP4 1,000 kus 7615,23 7615,23 

16| 921 (210100001 Montaz rozvadzaCov vratane zapojenia 3,000|kus 2902,30 8706,90 

17| 921 1210110041 Montaz, spinacov v kuchyni komplet 1,000(kpl 1501,23 1501,23 

18| MAT [345300A002 Spinade - material komplet 1,000 kus 326,00 326,00 

19| 921 (210111012 Montaz, zasuviek 1,000{sub 2522,63 2522,63 

20| MAT |345409C0251 Zasuvky - material 1,000|sub. 1780,20 1780,20 

21| 921 |12101602-R08 Zapojenie kuchynskych zariadeni 1,000|sub. 7622,30 7622,30 

22| 921 |1210192000-R11 Rack + prislusenstvo 1,000 |kus 3790,24 3790,24 

23| 921 1210200108 Montaz, svietidiel 1,000 kpl. 3401,56 3401,56 

24| MAT |348 Svietidla - material 1,000 |kpl. 3521,62 3521,62 

25( 921 [210800547 Montaz, vodi¢ Cu plny drét - celkom 1,000|sub 221143 2211,43 

26| MAT |341010N322 Vodice - material 1,000|sub 1761,28 1761,28 
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Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR 

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkova Spolu 

Cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena 

M21 - 155 Elektromontaze spolu: 53 894,46 53 894,46 

PRACE A DODAVKY M spolu: 53 894,460 53 894,46 

OSTATNE 

OSTATNE 

27| NAD |D845116 Podiel pridruznych vykonov 3,000{% 880,20 2 640,60 

28| NAD |S120 Odborna prehliadka, odovzdavacia dokumentacia 1,000 2080,00 2 080,00 

OSTATNE spolu: 4720,60 4720,60 

OSTATNE spolu: 4720,60 4720,60 

Za rozpocet celkom 95 855,31 95 855,31 
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