
ZMLUVA O DIELO 

uzavretda podla § 536 a nasl. a ust. 566 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v 

zneni neskorgich predpisov v stlade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 

o zmene a doplneni niektorych zakonov 

NA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC 

(dalej len ,,zmluva“) 

ZMLUVNE STRANY 

Objednavatel’ 

Nazov: Obec Nitrica 

Sidlo: Nitrica 489, 972 22 Nitrica 

Statutdrny zastupca:  Ing. Miroslav Jemala, starosta obce 

1ICO: 00318329 

DIC: 2021211753 

Bankové spojenie: Prima banka a.s. 

IBAN: SK9856000000009000254001 

Telefon: +421905 319172 

e-mail: starosta@obecnitrica.sk 

(dalej ,,Objedndvatel”) 

a 

Zhotovitel 

Nazov: PDP s.r.o0. 

Sidlo: DruZstevna 393, 972 23 Dolné Vestenice 

Statutarny zastupca: Mgr. Marek Polacky 

ICO: 36295981 

DIC: 2020079655 

Bankové spojenie: VUB banka a.s. 

IBAN: SK67 0200 0000 0013 3988 8453 

Zapisany v registri: Okresny sud Trenéin vliozka ¢islo: 10256/R 

Telefén: 0915183987 

E-mail: polacky@pdp.sk 

(d'alej ,,Zhotovitel”) 

Pre Gcely tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,Zmluva®“) sa Zhotovitel a Objedndvatel oznacuju 

spoloéne aj ako ,,Zmluvné strany”.



Clanok I. 

PREAMBULA 

Tato Zmluva sa uzatvdra na zaklade vysledku verejného obstaravania v stlade so zakonom 

¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni— 

neskorsich predpisov (dalej len ,ZV0O“), , ktorého predmetom je ,ZniZenie energetickej 

narocnosti budovy Telocvicne” (dalej len ,verejné obstaravanie”). 

Clanok i, 

PREDMET ZMLUVY 

Na zaklade verejného obstaravania avitaznej ponuky Zhotovitela sa Zhotovitel zavizuje 

zhotovit pre Objednavatela vo vlastnom mene a na vlastn(t zodpovednost stavebné price a 

dodavku materidlov pre dielo: ,ZniZenie energetickej narocnosti budovy Telocvicne ” 

vrozsahu podla projektovej dokumentacie, vykazu-vymer, ktory je stiCastou predmetnej 

projektovej dokumentacie a tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy, sutainych podkladov pre 

podlimitnu zakazku a v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Vsetky citované 

prilohy tejto zmluvy su jej neoddelitelnou sucastou. 

Objedndvatel sa zavdzuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zaf dohodnuti odmenu 

a poskytnut Zhotovitelovi potrebnu sucinnost. 

Clanok I, 

TERMIN ZHOTOVENIA DIELA 

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vrozsahu stanovenom v Cl. Il tejto zmluvy v 

nasledovnych terminoch: 

e Koniec realizacie: do 20 mesiacov od prevzatia staveniska 

2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo podla vecného a ¢asového harmonogramu 

realizacie prac. Objedndvatel nepredpisuje vzor harmonogramu, musi vsak 

korespondovat slehotou vykonania predmetu zdkazky/diela. VyZaduje sa 

harmonogram z ktorého musia byt evidentné ¢asové Udaje zaciatkov a ukondeni 

Cinnosti, ktory zhotovitel' predloZi objednavatelovi do 10 pracovnych dni odo dia 

nadobudnutia uéinnosti zmluvy, ktory zaroven zohladnuje skolské vyucovanie, nakolko 

uplné odstavenie vyuky v Skole po€as prac nie je mozné. 

3. Zhotovitel je opravneny poZadovat zmenu terminu realizicie Diela iba v tychto 

pripadoch, ktoré budu objektivne a preukazatelne branit v realizacii diela v terminoch 

podia Harmonogramu:



zasahu orgénov tatnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitela; 

preruseni prac na diele Objednavatefom; 

zmene technického rieSenia diela zo strany Objednavatela; 

v pripadoch vy$8ej moci, ktord znemoZriuje riadnu realizaciu diela alebo jeho €asti. Pod 

pojmom vy$sia moc sa rozumeji okolnosti majtce vplyv na dielo, ktoré nie su zavislé 

na voli zmluvnych strén a ktoré zmluvné strany nemézu ovplyvnit, ani ich nemohli pri 

zachovani vietkej odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvoreni Zmluvy o dielo 

(napr. vojna, mobilizacia, povstanie, a pod.); 

omeskani Objednévatela s odovzdanim staveniska; 

v pripadoch, ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoZiuju 

uskutoériovania diela alebo zabrafiuju pouZitiu technologickych postupov potrebnych 

na vykonanie Diela. 

Zhotovitel sa zavdzuje: 

a. prevziat stavenisko v lehote do 3 dni od vyzvy objednavatelom, 

b. zatat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska, 

c. uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné 

strany nedohodnu inak. 

V pripade porudenia povinnosti uvedenych v bode 4 pism. a), c¢) Zmluvy ma 

Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € (slovom sto eur) za 

kazdy dert omeskania. 

Clanok IV. 

CENA DIELA 

Celkové cena za kompletné zrealizovanie diela uréeného v Cl. Il tejto zmluvy je 

stanovena podla § 3 zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenéch, v zneni neskor3ich predpisov, 

vyhlagky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. 

o cenach a je vysledkom verejného obstardvania: 

Cena diela bez DPH: 739 014,94 EUR 

DPH 23%: 169 973,44 EUR 

Koneéna cena diela celkom s DPH: 908 988,38 EUR 

Cena za Dielo bola zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade 

oceneného vykazu vymer, Projektovej dokumentacie a sutaznych podkladov. V3ade, 

kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vrdtane DPH. 

Jednotkové ceny st povaZzované za kone¢né a platné pocas celej doby realizacie Diela. 

Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavazuju Zhotovitela 

a platia pocas trvania Zmluvy.



V cene su zahrnuté vietky naklady na zhotovenie predmetu diela a su rozlozené 

rovhomerne vo vietkych jednotkovych sadzbach a to najma praca, material, dopravné 

naklady, skladné a vietky suvisiace naklady vratane vytylenia inZinierskych sieti, 

docasnych diel, dodavky, montazZe, vSetkych skusok, atestov materidlov, do¢asnych 

préc, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, v3etkych rizik, zavizkov a povinnosti- 

konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky 

staveniska, na ktorych je cena diela zaloZena . Zhotovitel si prepodital vietky vymery a 

tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel nema narok na navySenie ceny z dévodu 

chybného vypoctu vymery z projektovej dokumentdacie. Zhotovitel prehlasuje, ze cenu 

stanovil na zaklade poskytnutia potrebnych dokumentov od Objedndvatela, na zaklade 

obhliadky staveniska, vlastnych prieskumov a overeni, pricom takto uréend dohodnuta 

cena za dielo je reélna, pokryva vsetky naklady spojené so splnenim zavazkov podfa 

tejto zmluvy o dielo a Zhotovitel nema narok na zvy3enie ceny, ktory vyplynie ako 

désledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sutainej ponuky. Takto 

vzniknuté dodatoc¢né naklady znasa Zhotovitel. 

V cene diela su tieZ zahrnuté vietky poplatky, pripojky sieti, skusky materialov, skasky 

zariadeni, certifikdty, revizie, atd... ako aj vypracovanie dokumentacie skutoénej 

realizacie Diela a aj vSetky atesty materidlov, dokumentdcie a dokumenty potrebné pre 

kolaudaciu stavby. 

Cena za zhotovenie diela je dohodnutd ako cena pevna, nemennd, maximalna 

a kone¢na a menit ju je mozné len v stlade s § 18 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zakonov, a to formou pisomného dodatku 

k tejto zmluve. 

Clanok V. 

SPOSOB FAKTURACIE A PLATOBNE PODMIENKY 

Zmluvné strany su viazané dohodnutymi cenami aZ do Gplného vykonania diela. 

Objedndvatel’ bude uhradzat cenu za dielo nasledovne: 

- Ciastkovymi faktGrami po odovzdani jednotlivych préc, alebo 

- zaverecénou fakturou. 

Objedndvatel je povinny uhradit 90 % z faktur do 60 dni od ich dorucenia. 10 % z faktur 

ostava formou zadriného po dobu realizécie diela. 

Po ukonéeni diela alebo prevzati jednotlivych prac vystavi Zhotovitel faktiru do 10 dni 

od riadneho prevzatia diela, alebo ¢asti diela Objedndvatelom. 

Splatnost faktury je dohodnutd na 60 dni odo diia jej doruenia Objedndvatelovi. 

Objedndvatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziadne zélohové platby. 
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10. 

Faktura musi obsahovat vietky zadkonom pozadované niélezitosti. V pripade, Ze faktura 

nebude obsahovat poZadované nalefitosti, Objedndvatel je opravneny vratit ju 

Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a 

nova lehota zaine plynat doruéenim opravenej faktiry Objedndvatelovi. 

“Neoddelitelnou prilohou faktdry musi byt kryci_list faktury, schvéleny supis skutofne__ 

vykonanych préc ako aj fotodokumentdcia zrealizovanych prac, a to obzvlast detailne 

zachytenych konstrukcii, ktoré su dal$imi pracami zakryté v rozsahu minimalne 20 

digitalnych fotografii na USB kluci. 

Zhotovitel' predloZi Objedndvatelovi faktiru vratane priloh a fotodokumentacie v 

Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedent v zdhlavi 

Zmluvy a tieZ v elektronickej forme na e-mailovi adresu Objedndvatela. Za datum 

dorudenia sa povaiuje datum dorucenia faktury v pisomnej forme do podatelne 

Objednavatela. 

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované Zhotoviteflom a neplatia 

ako doklad o prevzati prac a dodavok. 

Objedndvatel vyplati Zhotovitelovi zadriné do 60 dni po protokoldrnom ukonceni 

diela. 

Clanok VI. 

OSOBITNE DOJEDNANIA 

Zhotovitel prebera stavenisko vtakom stave vakom sa nachadza anebude si 

uplatfiovat Ziadne néroky spojené s pravami na pripravenost staveniska. 

Zhotovitel je povinny zabezpetit pritomnost zodpovedného zastupcu na stavenisku 

pocas celej doby realizacie Diela. 

Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou 

dobou zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené 

Objednavatelom pisomnou formou. Nie je pripustné pouZivanie technoldgii, ktoré sa 

v rozpore s platnymi technickymi, bezpe¢nostnymi alebo hygienickymi predpismi a 

normami véeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouzivat drobnu i velkd mechanizaciu 

pre montaZne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne neodborne upravovana, 

nie su pre fu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by 

mohli byt porusené predpisy bezpe¢nostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by 

mohlo déjst k zhorseniu Zivotného prostredia. 

Vietky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitefom musia byt 

dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych 

vyrobkoch. Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat,



resp. nebudu zodpovedat zmluvne poZadovanym skiskam, musi Zhotovitel na vlastné 

naklady odstranit a nahradit vyhovujucimi. 

Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objedndvatela o vzniku 

akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela. 

Zhotovitel vyhlasuje, Ze 

a. predital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim 

Ziadne namietky, 

b. vietky poZadované vykony a stavebné prace si mu jasné a nema k nim Ziadne 

namietky, 

c. na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personélu je schopny 

realizovat Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vietkych prislusnych STN 

v stanovenych terminoch a kvalite. 

Zhotovitel je povinny zrealizovat stavbu podla podmienok zmluvy o dotécii medzi 

Objedndvatelom a Poskytovatelom dotdcie ako aj pokynov a metodickych usmerneni 

od Poskytovatela dotacie zverejnenych na strankach Poskytovatela dotdcie, v 

poZadovanej kvalite a z materidlov v sulade s opisom predmetu zékazky alebo 

ekvivalentnych tak, aby Objedndvatel mohol preukazat Poskytovatelovi dotdcie 

splnenie zaviznej hodnoty planovanych meratefnych ukazovatelov v ¢ase ukonclenia 

Diela, ako aj pofas 5-tich rokov udriatefnosti projektu v sulade so Zmluvou o 

poskytnuti dotécie uzatvorenou medzi Objedndvatelom a Poskytovatelom dotdcie. 

Nesplnenie tejto povinnosti v zavislosti od velkosti odchylky od planovanej hodnoty 

ukazovatela by malo za nasledok znizenie vySky dotacie alebo odstipenie 

Poskytovatela  dotdcie od Zmluvy o poskytnuti dotdcie uzatvorenej medzi 

Objedndvatelom a Poskytovatelom dotdcie. Ak bude tato odchylka spbésobena 

Zhotovitelom z ddvodu nespravne pouzitych technologickych postupov alebo 

materialov, ktoré su v rozpore s podkladovou dokumentdciou, porusenia zmluvnych 

podmienok, alebo terminov, bude sa to povaZovat za podstatné poru3enie Zmluvy o 

dielo. V takom pripade Zhotovitel suhlasi s thradou vzniknutej Skody v plnej vyske. 

Zhotovitel je povinny vyzvat Objedndvatela ku kontrole vykonanych préc, ktoré maju 

byt v dalSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi najneskér 2 pracovné dni 

pred jej zakrytim a to zapisom v stavebnom denniku. 

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost 

a garantuje prevadzky schopné afunkéné dielo uréené projektom stavby a v sulade 

s platnymi technickymi normami, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

a nariadeniami, ako aj poZiarnymi a bezpetnostnymi predpismi bez technickych 

a pravnych chyb. 

Zhotovitel prehlasuje, Ze je opravneny (sposobily) vykondvat ¢innost, ktora je 

predmetom zmluvy a je pre tdto &innost v pinom rozsahu nélezite kvalifikovany. 

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu spésobenu 

tretim osobam v suvislosti s jeho &innostou a prevadzkou v suvislosti s realizaciou 

diela. Zhotovitel si je povinny zabezpedit poistenie svojho diela a svojich prac, Cinnosti 

a materialov, strojov a zariadeni na stavbe. Zhotovitel je povinny nahldsit pisomne vias 

a riadne poistovni vietky poistné udalosti, ktoré sa tykaji jeho Cinnosti, materidlov 

a pracovnikov na stavbe. 

Poistna zmluva podla bodu 11. tohto &lanku Zmluvy musi kryt vietky Skody alebo straty 

vzniknuté Objedndvatelovi alebo tretim osobam odo diia zacatia prac na stavenisku aZ 

do ukoné&enia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost 

Zhotovitela potas zéruénej doby a za stratu alebo Skodu spdsobent Zhotovitelom 

potas plnenia akychkolvek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, 

ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe. 

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Dielo proti kradeZi a poskodeniu a 

poistit ho proti vzniku $kody v dobe pinenia zmluvy aZ do protokolarneho odovzdania 

diela a vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia. 

Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho Casti, 

materidlov alebo zariadeni poéas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne 

starat, a to z akychkolvek dévodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit 

takuto $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy. 

Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v 

zmysle ktorého budu vietky poistné plnenia, na ktoré méZe v buddcnosti vzniknat 

narok, vyplatené poistoviiou v celom rozsahu priamo Objedndvatelovi. 

Zhotovitel je povinny od$kodnit Objedndvatela za vietky Skody a ndroky suvisiace so 

stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného neZ Dielo/, sivisiace s umrtim 

alebo zranenim akejkolvek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokonéenia 

Diela a odstrafiovania vad Diela a vo¢i vietkym narokom na nahradu Skody, sudnym 

konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu. 

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladiiujucom ustanovenie bodu 15. nezbavuje 

Zhotovitela povinnosti nahradit Objedndvatelovi celkovt $kodu spdsobenu poistnou 

udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné 

plnenie, ktoré nekryje spdsobent 3kodu vo vyske preukdzatelne vynaloZenych 
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18. 

19. 

20. 

21. 

22, 

23. 

24, 

25. 

26. 

27. 

nakladov na navratenie do povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné 

plnenie neposkytne vobec. 

Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objedndvatela predloZit Objedndvatelovi platné 

poistné zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak 

Zhotovitel 'v stanovenom termine poistné zmluvy nepredloZi,” Objedndvatel je 

opravneny od Zmluvy odstupit. 

Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v 

sulade s touto Zmluvou, musi odskodnit Objedndvatela za vietky skody a naroky, ktoré 

mu vznikna nasledkom nedodrzania tychto podmienok. 

Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrzZiavat v platnosti akékolvek poistenie 

pozadované touto Zmluvou alebo nepredloZi Objedndvatelovi doklad o poisteni podla 

tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 

1.000,- € za kazdé jednotlivé porusenie; narok na nahradu Skody Objedndvatela a 

pravo odstapit od Zmluvy tym nie st dotknuté. 

Zhotovitel'sa zavazuje dodat Objedndvatelovi vietky doklady suvisiace so zhotovenim 

diela, najma tykajuce sa jeho realizacie, kvality. 

Objedndvatel odovzda stavenisko Zhotovitelovi bezodkladne po nadobudnuti 

ucinnosti tejto zmluvy. 

Zhotovitel si zabezpeci na vlastné naklady napojenie na odber elektrickej energie a 

uzitkovej vody, pripadne kanalizacie. Naklady na Uhradu spotrebovanych energii hradi 

Zhotovitel. 

Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci 

vsulade so zdkonom ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti aochrane zdravia pri praci 

a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a rovnako tak 

zodpoveda za poZiarnu ochranu v stlade so zakonom ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 

poziarmi v zneni neskorsich predpisov. 

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpelnost pri prici a bezpecnost 

technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami platnych 

pravnych predpisov. Po ukonceni kaZdej pracovnej zmeny Zhotovitel zabezpeci 

stavenisko a jeho okolie, tak aby nedoslo k pripadnym kolizidm a drazom. 

Zhotovitel je povinny udrzZiavat na stavenisku a prifahlych komunikaciach uréenych na 

dopravu materidlu poriadok a Cistotu, odstrafiovat odpadky a necistoty, ktoré vznikli 

pri vykonavani jeho prace na vlastné naklady. 

Zhotovitel mbézie prace vzmysle tejto zmluvy uskutocriovat vyluéne prostrednictvom 

0s0b, ktoré maju na to poZadovanu kvalifikaciu. 
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28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov a 

s nimi stvisiacich predpisov, najmd Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a 

pravnych predpisov upravujicich zamestndvanie cudzincov a os6b bez 3tatnej 

prislusnosti. 

Objedndvatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu personélu, ktory podla 

jeho nazoru nie je dostatoéne kvalifikovany a prikazat Zhotovitelovi, aby tento personal 

stiahol a nahradil ho novym. 

V pripade pozastavenia financovania zo strany Poskytovatela dotécie Objedndvatel je 

opravneny zastavit realizaciu stavby aZ do vyrieSenia daného stavu. V tomto pripade 

Zhotovitel sthlasi, Ze si nebude narokovat penale a sankcie z doposial neuhradenych 

faktar. 

Objedndvatel je opravneny jednostranne zapocitat pohladavku Zhotovitela so svojimi 

pohladavkami voéi Zhotovitelovi, ktoré mu vzniknu zo $kéd spésobenych Zhotovitefom 

alebo sankcii voéi Zhotovitelovi, ako naroky z vad diela alebo ako ndklady vzniknuté 

Objedndvatelovi v désledku odstipenia od tejto zmluvy alebo z inych zavézkov 

Zhotovitela voti Objedndvatelovi a Zhotovitel'k tomu tymto ddva Objedndvatelovi svoj 

suhlas. 

Zhotovitel mbie postupit akékolvek prava a povinnosti z tejto zmluvy vritane 

postipenia pohladavky vzniknutej podla tejto zmluvy alebo s fiou suvisiacej na 3. 

osoby len s predchadzajicim pisomnym suhlasom Objedndvatela. 

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom, 

sluzbami a stavebnymi précami do uplynutia lehét podla prislusnych ustanoveni zmluvy 

o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, a to oprdvnenymi osobami na vykon 

tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva o poskytnuti 

nendvratného finanéného prispevku uzatvorena medzi Objedndvatelom a 

Poskytovatelom dotdcie je zverejnena v Centralnom registri zmlav. 

Zhotovitel suhlasi, ze Dielo bude financované v sulade s pravidlami prisluiného 

riadiaceho organu. 

Zhotovitel je povinny k datumu ukonfenia aprebratia celého Diela predloZit 

Zabezpeku na zaruéné opravy vo forme neodvolatelnej bankovej zaruky vo vyske 5 % 

zmluvnej ceny Diela bez DPH. Zabezpeka musi obsahovat zavazok Zhotovitefa odstranit 

vady, ktoré sa vyskytni od ukonéenia a prebratia celého Diela aZ do ukoncenia 

zaru¢nej doby Diela. Zabezpeka zostane v plnej vyske platnd aZ do uplynutia poslednej 

Ziruénej doby. Poskytnutie bankovej zabezpeky na zaru¢né opravy sa musi riadit 

ustanoveniami § 313 a nasl. zékona €& 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni



neskorsich predpisov. Bankova zaruka musi byt poskytnutd bankou so sidlom v 

Slovenskej republike alebo pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike. V 

bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatefne a bez akychkolvek 

namietok na prvi vyzvu uspokoji Objedndvatela uhradenim penaznej sumy alebo 

pefiaznych sum v akejkolvek vyske, ktorych celkova vyska neprekrodi pefiaznu sumu, 

ktori Objedndvatel poiaduje ako zdbezpeku na zaruéné opravy v pripade, ak 

Zhotovitel poruduje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo Zmluvy a vSeobecne zavaznych 

pravnych predpisov. Do Zarucnej doby sa nepocita ¢as od oznamenia naroku az do 

odstranenia prislusnej vady. Zhotovitel je povinny vydat Objedndvatelovi pisomné 

potvrdenie o tom, kedy Objedndvatel takyto narok uplatnil, ako aj pisomné potvrdenie 

o odstraneni vady Diela alebo jeho ¢asti. Ak déjde k vymene casti Diela, pre tuto ¢ast 

zaéne plynat nova Zaruéna doba. Zabezpeku na zarucné opravy je mozné nahradit aj 

zloZzenim finanénych prostriedkov na uéet objednavatela. 

Clanok Vil. 

STAVEBNY DENNIK 

Zhotovitel' sa zavazuje viest stavebny dennik podla Stavebného zakona odo dra 

odovzdania staveniska a mat ho trvale dostupny na stavbe. Objedndvatel bude 

opravneny sledovat obsah stavebného dennika aza tymto ulelom nahliadat do 

stavebného dennika. 

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho 

zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit zaznam stavebny dozor 

Objedndvatela, jeho nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné 

prislusné organy statnej spravy. 

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak 

perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluju zhodne s pevnymi listami. 

Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali 

okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimoc¢ne sa tak mdZe urobit v nasledujuci 

deri. Medzi jednotlivymi dennymi zdznamami, ako v ramci dennych zaznamov sa 

nesmu vynechat Ziadne volné miesta. 

Ak stavbyvedici do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k 

vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom. 

Clanok Vill. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
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Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo, ktoré nema Ziadne vady, je 

vykonané v sulade s touto zmluvou a jej prilohami, projektovou dokumentéciou, ako 

aj vsulade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, rozhodnutiami 

a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je moiné ho uZivat vsulade s jeho 

uéelom a pokial' ma vlastnosti uréené touto zmluvou._ 

Predmet zmluvy sa povaZuje za splneny jeho riadnym a v€asnym ukonéenim bez vad 

a nedorobkov a jeho prevzatim Objedndvatelom na zéklade preberacieho protokolu 

vritane odovzdania dokladov potvrdzujicich kvalitu atechnické parametre diela 

(revizne spravy, atesty a certifikdty a doklady o zhode zabudovanych vyrobkov, ak to 

bude potrebné) ako aj dokladov o likvidacii vSetkého odpadu majiceho pbvod vo 

vykondvani predmetu tejto zmluvy. 

Zhotovitel pisomné oznami Objedndvatelovi najneskér 10 dni vopred pripravenost na 

odovzdanie diela pred terminom kedy by malo byt pripravené na odovzdanie. 

Objedndvatel na zaklade pisomného ozndmenia zvoléd preberacie konanie najneskér 

do 10 dni. 

Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndvatefovi v preberacom konani: 

a. 3 x projektovi dokumentaciu skutoného vyhotovenia, 

b. zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim, 

c. zapisnice a osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov, 

d. zéapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac, 

e. zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia, 

f. vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materidlov, 

g. stavebny dennik, 

h. doklad o naloZeni s odpadmi, 

i. navody na pouZitie zabudovanych zariadeni. 

j. vietky potrebné doklady od stavby a zariadeni, najma certifikaty, dokumenty, 

atesty, revizne spravy, prip. skusky materidlov a zariadeni, potrebné pre 

kolaudaciu stavby. 

Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 4. je dévodom na 

odmietnutie prevzatia Diela Objedndvatefom. 

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci 

protokol bude obsahovat: 

a. zakladné udaje o Diele, 
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b. zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela, 

c. supis zistenych vad a nedorobkov, 

d. lehoty na odstranenie vad a nedorobkov, 

e. zoznam odovzdanych dokladov, 

f. prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objedndvatefom, 

g. konitatovanie, ze diiom odovzdania za&ina plynut zaruéna doba a dizku jej 

trvania, 

h. pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko, 

i. datum, 

j- podpisy opravnenych osob 

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani 

v spojeni s inymi nebrania a nestaZuju uzivanie Diela a nezniZuju jeho hodnotu) nie je 

Objedndvatel povinny Dielo prevziat. 

Clanok IX. 

ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST 

Nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel, a to aZ do riadneho 

odovzdania diela Zhotovitelom a prevzatia diela Objedndvatelom podla clanku Vill. 

tejto zmluvy, ato diela bez vad a nedorobkov. Zhotovitel zodpoveda za poskodenie, 

zni€enie, stratu alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu Objedndvatel odovzdal 

k zhotoveniu diela. Zhotovitel'je vlastnikom vSetkych veci, ktoré priniesol na stavenisko 

a neodovzdal ich Objedndvatelovi. Nebezpeclenstvo vietkych $kod na tychto veciach 

alebo sp6sobenych tymito vecami pri realizacii diela, nesie Zhotovitel. 

Prevzatim diela Objedndvatefom v zmysle tohto €lanku prechadza na Objedndvatela 

vlastnicke pravo k dielu a sucasne nebezpecenstvo skody. 

Zhotovitel' zodpoveda v celom rozsahu za pripadné Skody sp6sobené Objedndvatelovi, 

alebo tretim osobam pri realizacii predmetu zmluvy. Za porusenie svojich povinnosti 

nesie Zhotovitel priamu zodpovednost aj voci prisluSnym organom verejnej spravy. 

Zhotovitel nesie pini zodpovednost za pracovny Uraz, alebo chorobu z povolania 

svojich zamestnancov, ako aj za poskodenie zdravia tretich os6b. 

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené v sulade s touto zmluvou, v sulade s 

projektovou dokumentaciou, vzmysle platnych pravnych predpisov a technickych 

noriem a pocas zédru¢nej doby bude mat viastnosti dohodnuté touto zmluvou. 
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10. 

11 

12. 

13. 

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢éna doba na dielo vratane v3etkych jeho Casti, 

sutasti atechnolégii je 60 mesiacov azalina plynit odo dfa prevzatia diela 

Objedndvatefom. Podas zéruénej doby ma Objedndvatel prévo pozadovat a Zhotovitel 

povinnost bezodplatne odstranit vady diela bez zbyto¢ného odkladu. 

Objedndvatel -ozndmi Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vady Diela, ktoré sa 

objavili po¢as vykondavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a poCas zérucnej doby. 

Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad: 

a. do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uZivaniu Diela alebo 

vadach, pri ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, 

na Zivote alebo na majetku, 

b. do 3 pracovnych dni od ich ozndmenia pri ostatnych vadach. 

Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od néastupu na ich 

odstranenie, ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodna inak. 

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za 

vznik ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad. 

V pripade, ak Zhotovitel'nezaéne s odstrafiovanim vady podla bodu 6. alebo neodstrani 

vady riadne a v&as podfa bodu 7., ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo vyske 100 € za kaZdy zaaty deii omeskania. Objednavatel ma zaroveri narok 

na ndhradu $kody prevysujucu zmluvnu pokutu. 

V pripade, ak Zhotovitel neodstraiiuje oznamené vady riadne a vCas, alebo ak ich 

Zhotovitel' zatne odstrafiovat, ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objedndvatel 

predpoklada, Ze vady nebudd odstranené riadne a véas, ma Objedndvatel pravo vady 

odstranit sdm alebo ich nechat odstranit tretou osobou na naklady Zhotovitela. V 

takomto pripade nie je Objedndvatef viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer. 

Uplatnenim nérokov z véd Diela nie je dotknuty narok Objedndvatela na nahradu 

Skody. 

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania. Zhotovitel 

zodpoveda aj za vady, ktoré sa vyskytni na diele po odovzdani a prevzati diela, ak boli 

spbsobené porudenim jeho povinnosti. 

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, len ak tieto vady sp6sobilo pouZitie veci, ktoré 

mu odovzdal na spracovanie Objedndvatel a to v tom pripade, ak Zhotovitel ani pri 

vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na riu 

Objedndvatela upozornil a Objedndvatel napriek tomu na ich poutziti trval. Zhotovitel 

takisto nezodpovedd za vady spdsobené dodrianim nevhodnych pokynov danych 
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14, 

15. 

Objedndvatelom v pripade, ak Objedndvatela na nevhodnost tychto pokynov 

upozornil a Objedndvatel na ich dodrzZani trval, alebo ak Zhotovitel tuto nevhodnost 

nemohol zistit. 

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a veci 

prevzatych od Objedndvatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti 

nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na riu upozornil Objedndvatela a ten na ich 

pouZiti trval. 

Pripadnu reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je Objedndvatel povinny 

uplatnit bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme, alebo e-mailom uvedenym 

v ¢lanku [ tejto zmluvy. 

Clanok X. 

SANKCIE 

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vpripade omeskania Zhotovitela so splnenim 

zavazku podla tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvnu 

pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy derl omeSkania. 

V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym uskuto¢novanim Diela v sulade 

s Harmonogramom je Zhotovitel povinny zaplatit Objedndvatefovi zmluvnu pokutu vo 

vyske 0,05 % celkovej ceny diela za kazdy zaaty dern omeskania. 

Zhotovitel, v pripade omeskania uhrady faktiary za predmet zmluvy o viac ako 60 dni 

od uplynutia lehoty na zaplatenie faktiry, ma pravo fakturovat objedndvatelovi Grok z 

omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy za kazdy deri omeskania platby. 

V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného sthlasu Objedndvatela nedodrii projekt, 

podmienky a metodické postupy/usmernenia riadiaceho organu, tito Zmluvu alebo 

akukolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny material, iné stavebné postupy, je povinny 

zaplatit Objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000 € za kaidé takéto porusenie 

Zmluvy. 

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit Objedndvatelovi zmenu 

subdodavatela podla ¢&l. XIV. bod 9. Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit 

Objedndvatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 1.000 € za kazdé porusenie tejto povinnosti. 

V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma 

Objedndvatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300 €, ak nie je 

ustanovena osobitna vyska. 
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Objedndvatel je opravneny zapocitat vyuctovani zmluvni pokutu s dhradou faktury 

Zhotovitela. 

Uhrada alebo zapodet zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti predmet 

diela riadne zrealizovat, ani jeho dalsich povinnosti podla tejto zmluvy. 

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmiuve nie je dotknuty narok zmluvnych 

stran na nahradu $kody v plnom rozsahu, a to aj keby tdto presahovala vysku zmluvnej 

pokuty. Zmluvné strany vyhlasujd, Zze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve 

povaZuju za primerané a v sulade so zakonom. 

Clanok XI. 

ZANIK ZMLUVNEHO VZTAHU 

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento zmluvny vztah zanika: 

a) pisomnou dohodou medzi zmluvnymi stranami, 

b) odstipenim od zmluvy. 

Od zmluvy méze odstupit tak Objedndvatel ako i Zhotovitel. Objedndvatel mbZe od 

zmluvy odstupit okrem dévodov uvedenych vo vieobecne zavdznych pravnych 

predpisoch platnych pre vztahy zaloZzené zmluvou o dielo aj v tychto pripadoch, ktoré 

sa povaZuju za podstatné porusenia tejto zmluvy: 

a) Ak je zrejmé, Ze nebude dielo v€as a riadne vykonané a ani po pisomnej vyzve 

Objedndvatela Zhotovitel nevykona bezodkladne napravu, 

b) Ak Objedndvatel zisti, Ze Zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej 

kvalite a v sulade s touto zmluvou alebo v rozpore s dohodnutymi podmienkami, 

pricom Objedndvatel je opravneny poZadovat, aby Zhotovitel na vlastné naklady 

a nebezpedenstvo odstranil chyby vzniknuté nespravnym vykonavanim diela, 

c) Ak vzhladom na hospodarsku situaciu Zhotovitela alebo jeho postup je 

nepravdepodobné, Ze si Zhotovitel' spini alebo bude plnit svoje zévdzky 

a povinnosti vyplyvajlce pre neho z tejto zmluvy, 

d) Ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na 

vyhlasenie konkurzu alebo ak sa vo¢i Zhotovitelovi vedie exekucné konanie alebo 

je Zhotovitel v likvidacii, 

e) Ak dochadza k zmenam préavnej formy Zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych 

vztahov Zhotovitela, 
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f) Ak Zhotovitel' neprevzal stavenisko, alebo meskd so zacatim prac - ak ide o 

omeskanie viac ako 15 pracovnych dni. 

g) Ak je Zhotovitel v omeskani s plnenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych v 

harmonograme - ak ide 0 ome3kanie viac ako 15 pracovnych dni, 

h) Ak nastalo ukonéenie financovania zo Strukturdlnych fondov na zaklade kontroly. 

Zhotovitel méie od Zmluvy odstupit v pripade, ak Objedndvatel neposkytuje 

Zhotovitelovi pozadovanu sucinnost potrebnu na riadne a v€asné vykonanie Diela ani 

do 60 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitela. 

Odstupenie od zmluvy je ucinné driom jeho pisomného doruéenia druhej zmluvne;j 

strane, diiom odmietnutia jeho prevzatia alebo diiom vratenia doporuéenej zasielky 

druhej zmluvnej strane, aj ked'sa adresat o tom nedozvedel. 

V pripade odsttpenia Zhotovitela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia ¢asti prac 

a vykonov, tvoriacich predmet tejto zmluvy ma Objedndvatel v d6sledku podstatného 

porusenia tejto zmluvy Zhotovitelom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 

10% z ceny diela bez DPH. 

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad Zhotovitelovho odstupenia od tejto zmluvy 

sa vylucuju zakonné ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zakonnika. 

Odstipenie od zmluvy nevyluCuje moznost uplatnenia si prdva na nahradu 

preukazanej skody, ktora vznikla nesplnenim zavdzku jednou zo zmluvnych stran. 

Objedndvatel je opravneny odstlpit od tejto zmluvy bez akychkolvek sankcii v pripade 

kedy eSte nenastalo plnenie vzmysle tejto zmluvy azarover vysledky financnej 

kontroly vyplyvajice zo Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku 

neumoZiuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluZieb alebo 

stavebnych prac. 

Clanok Xil. 

VYSSIA MOC 

S vynimkou finanénych zavazkov za uZ poskytnuté plnenie, nezodpoveda Ziadna 

zmluvna strana v pripade naslednej nemozZnosti plnenia za oneskorenie alebo chybu 

pri vykone, ktoré su nasledkom vy$Sej moci (prirodné katastrofy, zemetrasenia, 

povodne, veterné smrste, a pod., zasahy civilnych alebo vojenskych orgdnov) za 

predpokladu, Ze postihnutd strana bude otom bezodkladne informovat druhd 

zmluvnu stranu a vynaloZi primerané usilie na zmiernenie désledkov takejto situacie. 

Clanok Xill. 
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RIESENIE SPOROV 

Spory zmluvnych strdn neopraviiuju Zhotovitela zastavit prace. 

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia 

vieobecné zavazné skudobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré.. 

sa poutili pri skagkach, pripadne metdd, méZe si kazda strana dat vykonat materialno- 

technické preskuanie tatnym alebo Statom uzndvanym ska3obnym miestom pre 

skudky materidlov. Vysledky tychto skisok su zavazné. Naklady na skusky znada strana, 

ktora spor prehrala. 

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada 

jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud. 

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Uzemi SR. Spory bude 

rozhodovat prisludny sad SR a to v jazyku slovenskom. Zavézny je slovensky vyklad 

dokumentov a zmluvy. 

Clanok XIV. 
ZAVERECNE USTANOVENIA 

Objedndvatel a zhotovitel sa zavizuju neodkladne sa vzdjomne informovat o v3etkych 

skuto¢nostiach, ktoré méZu podstatne ovplyvnit spinenie predmetu zmluvy alebo jej 

Casti. 

Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je moziné urobit len 

pisomnymi dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byt podpisané 

$tatutdrnymi organmi oboch zmluvnych stran. 

Zhotovitel'vyhlasuje, Ze si je vedomy skuto¢nosti, Ze ma postavenie partnera verejného 

sektora vzmysle ustanovenia §2 zdkona ¢.315/20167Z.z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,ZoRPVS®). Na 

zaklade tychto skutoénosti Zhotovitel prehlasuje, Ze je v ¢ase podpisania tejto zmluvy 

zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,RPVS“) v stilade so ZoRPVS. 

Zhotovitel tiez vyhlasuje, Ze vpripade ak bude plnit predmet tejto zmluvy 

prostrednictvom subdoddvatelov, ktori maju povinnost zapisovat sa do RPVS, musia 

byt v Ease uzatvorenia tejto zmluvy takito subdoddvatelia zapisani. V pripade, ak poCas 

platnosti tejto zmluvy déjde k pravoplatnému vymazu subdodavatela predavajuceho 

ZRPVS, je Zhotovitel povinny okamiite ukoncit plnenie tejto Zmluvy o dielo 

prostrednictvom takéhoto subdodévatela. 

Zhotovitel'je v sulade s § 41 zadkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene 

a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinny uvadzat aktudlne 
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Udaje o svojich subdodévateloch, udaje o osobach opravnenych konat za 

subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, udaje 

o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii predmetu 

zmluvy. Tieto informdcie uvadza Zhotovitel'v Prilohe €. 2 k tejto zmluve. Zhotovitel je 

povinny po?adovat od subdoddvatefov poskytovanie aktudlnych ddajov podla. 

predchddzajlcej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované udaje 

Objedndvatelovi. Ak Zhotovitel zmeni subdodavatela pocas trvania zmluvy, je povinny 

spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnut Objedndvatelovi vietky udaje 

podla tohto odseku, pricom kaZdy novy subdodévatel musi spliiat podmienky G&asti 

tykajlice sa osobného postavenia a nesmu u neho existovat dévody na vylicenie podla 

§ 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 a 8zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani 

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Opravnenie dodavat tovar, uskuto¢riovat 

stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu 

zékazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel plnit. 

Zhotovitel' je opravneny zmenit subdodavatela len s predchddzajicim pisomnym 

sthlasom Objedndvatela. Ziadost o zmenu subdodévatelfa predkiada Zhotovitel 

Objedndvatelovi pisomne minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom 

zmeny subdodavatela. 

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost 

po kumulativnom splneni odkladacich podmienok, ktoré spocivaju v tom, Ze: 

- dojde k zverejneniu v sulade s § 5a Zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe 

k informéaciam v platnom zneni. Zmluva méze nadobudntt Gcinnost najskér v der 

nasledujlci po zverejneni tejto zmluvy v sulade s uvedenym ustanovenim zdkona. 

- dojde k nadobudnutiu Géinnosti zmluve o grante/ dotacii od Poskytovatela dotacie, 

- po doruéeni Spravy z kontroly verejného obstaravania, ak Kontrolny organ, resp. 

Poskytovatel dotécie neidentifikuje nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat 

vplyv na vysledok verejného obstardvania v zmysle ktorého bola uzavreta tato 

Zmluva o dielo, alebo Objednavatelom akceptovanej finanénej ex-post opravy, ak 

Kontrolny organ, resp. Poskytovatel dotacie v ex-post kontrole verejného 

obstaravania, v zmysle ktorého bola uzavretd tadto Zmluva o dielo identifikuje 

nedostatky vo verejnom obstaravani, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na 

vysledok verejného obstaravania 

o éom bude zhotovitel bezodkladne informovany. 

za defi nadobudnutia ucinnosti zmluvy sa povaZuje den, ktory nastal neskor. 
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10. 

11. 

12. 

13. 

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorych kazdy 

je povaZovany za origindl. Dva rovnopisy zmluvy obdrzi Objedndvatel a dva rovnopisy 

zmluvy obdrZi Zhotovitel. 

Préva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami prisludnych 

pravnych predpisov-Slovenskejrepubliky platnych pre vztahy zaloZené zmluvou 

o dielo. V pripade rozporu ustanoveni tejto zmluvy s ustanoveniami uvedenymi vo 

Vieobecnych zmluvnych podmienkach platnych pre vztahy zaloZzené zmluvou o dielo 

maju prednost ustanovenia tejto zmluvy. 

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie st celkom alebo s¢asti platné alebo u¢inné 

alebo neskér stratia platnost alebo Ucinnost, nie je tym dotknutd platnost alebo 

uéinnost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Namiesto neplatnych alebo neucinnych 

ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZije Uprava, ktord, pokial je to pravne mozné, 

sa €o najviac priblizuje zmyslu a uéelu tejto zmluvy. 

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo ¢isla uctu v pefiaznych 

tstavoch, mien zodpovednych o0s6b je kazda zo zmluvnych stran povinna oznamit tito 

skutoénost bezodkladne druhej strane v opaénom pripade sa ma za to, Zze podla 

pdvodnych udajov bolo plnené spravne. 

Zmluvné strany si tuto zmluvu pozorne preéitali a prehlasuju, ze jej text im je 

zrozumitelny, jeho vyznam zrejmy a urcity, a Ze tato zmluva je prejavom ich slobodne;j 

a vainej vble a nebola uzavreta pod natlakom ani za nevyhodnych podmienok, ¢o 

potvrdzuji svojimi vlastnoruénymi podpismi. 

Sucastou tejto zmluvy su: 

Priloha ¢. 1 —Naceneny vykaz-vymer 

Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok 

Za Objednadvatela: Za Zhotovitela: 

! R P aE PP ; ey - = 

\\Ing./MiroslavJemala‘ ./Mér. Marek Polacky 

starosta obce konatel 
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Priloha ¢. 1 —Naceneny vykaz-vymer 
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